
 

 
     

 

PPRROOJJEECCTTEE  BBÀÀSSIICC  II  EEXXEECCTTIIUU  DDEE  LLEESS  OOBBRREESS  PPEERR  

AA  LLAA  UURRBBAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  FFOONNTT  DDEELLSS  

CCAASSTTAANNYYEERRSS..  FFAASSEE  11  
MODIFICAT 1 

 

    FONT DELS CASTANYERS 
     17406 VILADRAU 

 JULIOL 2023   REF. F19001-M1 

 

AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEE  VVIILLAADDRRAAUU  
 

 
 

Casanova de la Font,  08550 Balenyà  Tel. 93 8821818  Fax  93 8820106  e-mail: fpa@fpa.cat 
 

 

mailto:fpa@fpa.cat


Revisió i adaptació del projecte d’urbanització de la zona Font dels Castanyers de Viladrau. 
Fase 1 

MODIFICAT 1 

 
0. PRELIMINAR 
 

 
El criteri per a la redacció del projecte modificat 1, és el de realitzar un text refós sobre la base del 
projecte original, explicant les modificacions objecte del projecte, tant a la documentació escrita com a la 
gràfica. Respecte el pressupost s’han incorporat els PC de les noves unitats d’obra i ajustat els 
amidaments a les partides modificades, alhora s’ha estructurat el pressupost en nivells per permetre 
seguir el cost dels àmbits administratius del projecte. 
 
En la documentació escrita els nous paràgrafs explicatius, descriptius i justificatius, s’incorporen en 
negreta i emmarcats per facilitar la comprensió del document. 
 
Els plànols mantenen el nom i la numeració afegint l’extensió M1 si han estat modificats, els plànols nous 
s’incorporen al final de la documentació gràfica, i representen la versió vigents de les especificacions. 
 
Es consideren vigents i per tant sense alteració la resta de documents del projecte. 

 
L’Ajuntament de Viladrau va aprovar a l’any 2007 el projecte d’urbanització de la zona Font dels Castanyers, 
redactat per l’estudi d’arquitectura i urbanisme, Ferran Pelegrina i Associats. 
 
Aquest projecte preveia l’execució de les obres en la zona anomenada “La font dels Castanyers” del municipi de 
Viladrau, en els carrers Doctor Ariet i  Migdia, Avinguda  Jaume Bofill i Ferro i Meridià Verd, i els sistemes 
d’espais lliures d’aquests carrers. 
 
Actualment interessa poder executar la urbanització del carrer Doctor Ariet, les quals s’haurà d’anar executant 
cada tram atenent les prioritats del propi municipi. 
 
Atès el temps transcorregut des de la redacció el projecte executiu, i també en atenció a que algunes unitats 
d’obra d’enllumenat públic han estat executades, l’ajuntament ha decidit encarregar la revisió i adaptació del 
projecte a l’equip de Ferran Pelegrina i associats, empresa de serveis d’arquitectura i urbanisme. 
 
Respecte el projecte redactat l’any 2007, a part de revisar, adequar i ajustat l’àmbit d’actuació en el tram del 
Carrer Ariet, que inclou també la placeta de la Font dels Castanyers, també alguns aspectes importants introduïts 
són els següents; 
 

- S’han eliminat dels diferents documents del projecte les referencies a treballs de les altres fases o treballs 
ja executats. 

- S’ha ajustat l’àmbit d’intervenció, excloent la urbanització del meridià verd i l’afectació de la parcel·la 
afectada del Meridià Verd. 

- S’ha adaptat la memòria descriptiva, i la memòria constructiva, en tot l’àmbit afectat en aquesta fase 
d’execució. 

- S’ha adaptat el pla de treballs i la memòria d’execució. 
- S’ha adaptat l’estudi de seguretat i salut a la dimensió de l’actuació de la fase 1 (C/ Doctor Ariet) 
- S’ha inclòs un estudi de gestió dels residus de l’obra en compliment de la normativa vigent. 
- El pressupost de l’actuació ha estat revisat i adaptat en la seva totalitat, els preus són els del banc ITEC 

del 2019 i s’ha extret i actualitzat completament el plec de condicions tècniques associades. 
- S’ha revisat la instal·lació d’aigua i s’ha actualitzat i adaptat als criteris consensuats amb la 

concessionària d’aigües “SOREA”. 
- S’ha revisat la instal·lació de sanejament i drenatge, i s’ha actualitzat i adaptat als criteris desenvolupats 

pel Pla Director de Clavegueram del municipi de Viladrau, encara en redacció. 
- S’ha revisat la instal·lació elèctrica i s’ha actualitzat i adaptat als criteris consensuats amb la 

concessionària elèctrica “ENDESA DISTRIBUCIÓN”. 
- S’ha revisat la instal·lació de gas, i s’ha actualitzat i adaptat als criteris de gas natural, ja que anteriorment 

la xarxa pertanyia a Repsol gas. 
- S’ha revisat la instal·lació de telefonia i s’ha actualitzat i adaptat als criteris consensuats amb 

“TELEFONICA”. 

- S’ha revisat la instal·lació d’enllumenat i s’han adaptat les lluminàries a LED, incorporant un nou estudi 
lumínic de l’àmbit d’actuació. 
 
 
 

 
Per efectuar les obres projectades, l’Ajuntament va decidir executar en primer lloc les obres 
corresponents a la UA7, i en un procés normal de licitació pública, va adjudicar les obres a Obres i 
Paviments Bou, SL. 
 
Es va signar l’acta de replanteig el dia 3 d’octubre de 2022. 
 
Una vegada efectuat el replanteig fi de l’obra es va verificar que el traçat de la línia elèctrica de MT que es 
pensava estava situada sota terreny de sistemes del meridià verd, en realitat estava situada en una 
parcel.la privada i es va decidir traslladar-la. 
 
Es varen endegar les gestions per demanar la variant a ENDESA, que va redactar un avantprojecte 
indicant els imports en diferents modalitats de gestió. 
 
Aquets nous treballs eren unitats d’obra no previstes en el projecte i es va procedir a tramitar el 
corresponen preu contradictori i demanar al contractista que efectues els treballs previstos amb la 
modalitat que l’hi resultés mes avantatjosa. 
 
A més durant l’execució de les obres es varen decidir introduir altres modificacions que justifiquen la 
redacció d’un projecte modificat. 
 
1. Variant del traçat soterrat de la línia de MT per deixar-la al sòl qualificat de sistema del Meridià Verd.  
 
2. Variant de la línia de BT per donar servei soterrat a les dues finques de cada costat del MV i possibilitar 
la connexió de l’enllumenat públic de la zona. 
 
3. Ampliació d’àmbit amb incorporació de les obres d’urbanització de dos sectors externs a la UA7 amb                  
front a les finques del carrer Doctor Ariet números 3 i 6. 
 
4. Adaptació topogràfica del projecte de la placa per reduir l’impacte paisatgístic dels murs de contenció. 
 
5. Ampliació d’àmbit amb incorporació de les obres de l’encreuament amb el carrer Migdia per garantir el 
drenatge de les aigües de pluja. 
 
6. Millorar la urbanització del Meridià Verd des de la plaça del carrer doctor Ariet fins l’avinguda dels 
Castanyers, posant pavimentació amb escales i barana. 
 

 

 
Memòria descriptiva d’urbanització MDU 
 
Antecedents i objecte del projecte 
 
Aquest projecte d’urbanització es realitza en la zona anomenada “La font dels Castanyers” del municipi de 
Viladrau, en el carrers Doctor Ariet, i els sistemes d’espais lliures d’aquests carrers. La urbanització és de baixa 
densitat, tipus ciutat-jardí, quedant poques parcel·les per a edificar, estant la resta molt consolidades.  
 
Actualment en aquestes vies manquen instal·lacions com les de l’enllumenat públic, sanejament, telefonia, gas 
natural, i alhora falta la pavimentació dels carrers. Per tant, s’ha de completar el procés d’urbanització en els 
termes assenyalats en l’article 29 de la TRLUC i dotant de serveis i pavimentació en l’àmbit d’actuació. 
 
Aquest projecte d’urbanització compren dos subàmbits: el que està inclòs en la U.A.7a “Font dels Castanyers”. 

També distingeix a nivell de pressupost dos sector addicionals que no hi estaven inclosos inicialment, 
per petició dels propietaris que estaven interessats en deixar finalitzada la urbanització de les seves 
parcel·les. 



És un instrument d’execució urbanística que desenvolupa la UA7 executant les alineacions i les rasants previstes 
en el projecte de reparcel·lació de la UA7a. 
 
Viladrau és un municipi situat al la falda del massís del Montseny, i per tant presenta una orografia complexa. 
L’àmbit del projecte presenta diferències topogràfiques importants. Moltes de les tanques de les finques s’han 
resolt amb murs de contenció de pedra i esculleres i que estan molt consolidades i en bon estat de conservació. 
Per aquest raó, en l’àmbit fora de la UA7a, aquest projecte d’urbanització es realitza en l’espai de via existent 
actualment entre les tanques,  ja que és suficient i no afecta a la funcionalitat del sistema, i es considera 
desproporcionada, prèvia consulta a l’Ajuntament, l’obtenció dels terrenys afectats per l’alineació prevista en el 
planejament vigent. 
  
Les vies donen accés a una zona residencial de baixa densitat, amb molt poc trànsit de vehicles, per aquesta raó 
s’ha dissenyat un vial pensat més per a una zona residencial i espai per als vianants del municipi, que l’utilitzen 
aquest indret com a zona de passeig i relació social. 
El trànsit dels vehicles es realitzarà pel centre de la calçada i en el dimensionat de la caixa s’ha previst la 
possibilitat de trànsit puntual de vehicles pesats. 
 
La solució adoptada pretén conservar la qualitat ambiental dels carrers actuals com a lloc de passeig per zones 
properes al parc natural,  amb una presència alta de la vegetació de l’entorn, i d’accés a la plaça de la font dels 
castanyers. 
 
Els promotors del projecte van sol·licitar la substitució de l’arbrat actual per Castanyers en aquest tram situat en el 
carrer Doctor Ariet, que és el que condueix a la plaça de la Font dels Castanyers,  
 
L’amplada dels carrers és variable en tot el seu recorregut, distingint els trams amb una amplada inferior a 
6metres, que s’ampliaran fins a 7m. 
 
El criteri d’ordenació geomètrica és dividir el carrer en tres franges, la central estarà destinada al trànsit de 
vehicles, amb una amplada de 3,20m en sentit únic de circulació, a un dels laterals es situa una franja per al 
trànsit de vianants, i a l’altra banda  de la calçada una franja d’amplada variable, i destinada a les zones de repòs 
de vianants, enjardinament i accés a parcel·les.  
 
Al tractar-se d’una zona amb construccions molt consolidades, la definició de les rasants del carrer s’ha pres 
especial importància en la mínima variació de la rasant actual del carrer en els punts on hi ha accessos a les 
parcel·les a través de les tanques. 
Per tal de facilitar el trànsit dels vianants i eliminar barreres arquitectòniques, la secció del carrer serà tota a un 
nivell, amb pendents transversals del 2% 
 
En l’àmbit de projecte hi ha una zona destinada a espai lliure: Plaça de la Font dels Castanyers. 
La ordenació de la Plaça de la Font dels Castanyers, es centra en la recuperació d’aquest espai com a lloc de 
relació al voltant de la font, amb la creació d’una zona amplia, arbrada per a diferents edats. El tractament del 
paviment és continu a tota la plaça, excepte en la prolongació del carrers que hi creua, Doctor Ariet, que es 
realitzarà amb peces de formigó prefabricat. 
 
 

Característiques generals del projecte: 
 
La redacció del Projecte d’Urbanització i Estudi de Seguretat i Salut de la urbanització de la Font dels Castanyers 
té com a objectiu dur a terme les obres d’urbanització de l’àmbit d’actuació. 
 
Per aquest projecte d’urbanització en concret, l’autor del projecte i també de l’estudi de seguretat i salut és 
l’arquitecte, Ferran Pelegrina i Ruiz, col·legiat núm. 18581/7, amb NIF 77091322Z i domicili professional al carrer 
Casanova de la Font, s/n, de Balenyà 08550, com arquitecte de la societat FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS, 
SLP. 

 
El promotor de la redacció del Projecte d’urbanització de la Font dels Castanyers (Fase 1) i entitat que rebrà les 
obres d’urbanització executades és l’Ajuntament de Viladrau. 
 
L’àmbit del projecte és el carrer Doctor Ariet, el Meridià verd, en el seu tram urbà comprès entre el carrer Doctor 
Ariet i el passeig dels Castanyers. 
Fora d’aquest àmbit es preveu la connexió de la xarxa de clavegueram, pluvials i residuals, al col·lector general 
existent. 

 
L’àmbit del projecte d’urbanització, en l’àmbit comprès fora de la Unitat d’Actuació 7, és l’espai de sistemes 
comprès entre les tanques actuals dels carrers. L’amplada de les vies és suficient per garantir la funcionalitat del 
sistema i per tant no es creu necessària, per implicar un cost econòmic elevat, l’obtenció dels terrenys previstos 
en les alineacions del planejament vigent. Aquesta decisió s’ha pres amb consulta prèvia amb l’Ajuntament. En 
l’àmbit comprès en la UA7, les alineacions seran les definides pel planejament vigent i definides en el projecte de 
reparcel·lació aprovat definitivament en data 6 de juliol de 1988. 
 
La totalitat dels terrenys són propietat de l’Ajuntament, i els terrenys compresos en l’interior de la UA7 ja van 
ésser cedits en el corresponent projecte de reparcel·lació. 
 

El termini previst de durada de les obres, atesa la variació en línies elèctriques i ampliació de l’àmbit és de 
12 mesos 

 
Solvència econòmica i tècnica 
 
D’acord amb els articles 25 de l’LCAP i 36 del RGLCAP la selecció del contractista que podran accedir a 
l’adjudicació del contracte, es realitzarà mitjançant la classificació de contractista següent: 
 
TIPUS D’OBRA 
Grup: C; subgrup: 6 
Grup: G; subgrup: 4,6 
 
CATEGORIA DEL CONTRACTE 
Categoria “e” 
 
Aquest projecte d’urbanització en tant que projecte d’obres té com a finalitat posar en pràctica l’execució material 

les determinacions del planejament en l’àmbit d’actuació, d’acord amb l’article 70 del DL 1/2005, pel qual 
s’aprova  el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i conté tota la documentació exigida per l’article 96 i 97 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Aquest projecte no modifica cap de les determinacions del planejament, únicament detalla com dur a terme 
l’execució material de les obres que el planejament ja establia. 
 



Descripció del terreny 
 
L’àmbit del projecte és el carrer Doctor Ariet, en el tram comprès entre el carrer del Migdia i el carrer del Pomeret. 
 
L’àmbit presenta una topografia irregular, amb canvis de pendent al llarg del recorregut dels carrers, el punt més 
baix està situat al final del Meridià Verd, a una cota de +801,77m i el punt més alt, situat al carrer del Migdia, a 
una cota de +826,07m. La diferència topogràfica més alta, essent la diferència entre el punt més alt i més baix de 
la via, en el carrer Doctor Ariet és de 14,59metres, el carrer del Migdia de 12,77metres, el passeig de Jaume Bofill 
i Ferro de 9,95metres i el Meridià Verd de 22,50metres. 
 
L’àmbit del projecte està classificat com a sòl urbà segons les NN.SS. D’acord amb el TRLUC, té consideració de 
sòl urbà no consolidat. 
 
La major part de l’àmbit està formada per vials sense pavimentar, delimitats per les tanques de les finques 
existents. En aquesta fase d’execució, s’executarà un espai de major dimensió o plaça previst per el planejament, 
i que actualment no estan definides les alineacions ni urbanitzats. Una plaça circular, on està la font dels 
castanyers, on s’haurà d’adaptar la topografia actual. 
 
Els accessos a l’àmbit es realitza per a trànsit rodat des de la carretera GI-520, Passeig de les farigoles i carrer 
del Pomeret. 
 

Dades urbanístiques: 
 
Les Normes subsidiàries de Planejament constitueixen l´instrument d’ordenació del territori del municipi de 
Viladrau, de conformitat amb allò que disposa l´actual legislació urbanística. 
Aquest projecte d’urbanització en tant que projecte d’obres té com a finalitat posar en pràctica l’execució material 
les determinacions del planejament en l’àmbit d’actuació i no modifica les determinacions del planejament. 
 
Els terrenys de l’àmbit estan classificats com a sòl urbà. Està situat, principalment, en zona 6, residencial 
unifamiliar, que preveu l’edificació separada del carrer, unifamiliar i aïllada amb una baixa densitat d’ocupació i un 
espai lliure de parcel·la que conserva sensiblement el seu estat natural, forma de creixement que caracteritza 
l’expansió produïda durant el segle XX. Les zones i sistemes de l’àmbit tenen la qualificació que es detalla a 
continuació:  
 
Zones:  Clau 6.2 – Zona residencial unifamiliar. Subzona II, parcel·la de 600m². 
 Clau 6.3 - Zona residencial unifamiliar. Subzona III, parcel·la de 1.000m². 
 Clau 6.4 – Zona residencial unifamiliar. Subzona IV, parcel·la de 1.500m² 
 
Sistemes: Clau Vj – Sistema d’espais lliures, jardins urbans. 
 
Les NN.SS delimiten la U.A.7a, per a l’execució de les determinacions del planejament en sòl urbà. Aquesta àrea 
va estar subjecta al desenvolupament previ d’un Projecte de Reparcel·lació, aprovat definitivament en data 6 de 
juliol de 1988. Les finques incloses en l’àrea que ocupa la Unitat d´Actuació tenen el compromís de contribuir en 
la part que li correspongui a les càrregues de la urbanització, determinació que efectua aquest projecte 
d’urbanització. 
La U.A.7 “ Font dels Castanyers”, té projecte de reparcel·lació aprovat en data 6 de juliol de 1988, i per tant ja 
s’ha efectuat la cessió gratuïta dels terrenys i te les característiques següents: 
 
Zones:  Clau 6.2 – Zona residencial unifamiliar. Subzona II, parcel·la de 600m². 
 Clau 6.3 - Zona residencial unifamiliar. Subzona III, parcel·la de 1.000m². 
 
Sistemes: Clau Vj – Sistema d’espais lliures, jardins urbans. 
 

Resum de característiques: 
 
Les característiques i superfícies  del sector urbanitzat són: 
 
La superfície de total a urbanitzar és de 3.482,55m², a l’àmbit general corresponen 1.430,05m² i a la Unitat 
d’Actuació 7 és de 2.052,50m². 
 

Els vials s’urbanitzaran pel transit rodat de vehicles amb paquet estructural apte per carrers tipus C3 vialitat de 
sectors residencials, amb explanada tipus E2, acabat amb aglomerat asfàltic i en la plaça de la Font dels 
Castanyers amb paviment de formigó colorejat i la zona de vial amb asfalt colorejat. 
 
Les voreres de vials en sectors residencials, acabades amb formigó raspallat i encintat de llambordins de morter 
de ciment, i paviment de peces de formigó permeable, categoria C5 i explanada E2. 

 
Antecedents i dades de l’autor: 
 
Els antecedents de l’autoria és el contacte de serveis signat per l’Ajuntament de Viladrau i la societat de serveis 
FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS. SERVEIS D’ARQUITECTURA I URBANISME, SLP, aquesta societat ha 
contractat la redacció del Projecte d’Urbanització i Estudi de Seguretat i Salut per dur a terme les obres 
d’urbanització de la Fase 1. 
  
Per aquest projecte d’urbanització en concret, l’autor del projecte i també de l’estudi de seguretat i salut és 
l’arquitecte, Ferran Pelegrina i Ruiz, col·legiat núm. 18581/7, amb NIF 77091322Z, com a soci professional de la 
societat FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS. SERVEIS D’ARQUITECTURA I URBANISME, SLP. i amb domicili 
a la Casanova de la Font; 08550 Balenyà; tel. 938821818 i fax 93 882 01 06 
 
L’Equip de treballs està a més format pels següents tècnics: 
Josep M. Adam Duran, arquitecte 
David Prera i Payà, arquitecte tècnic 
 
Es pot contactar amb els autors:  
Adreça de correu Ordinari:Casanova de la Font, Balenyà, 08550 

E-mail: fpa@fpa.cat, edificacio3@fpa.cat    Telèfon: 938821818 / 938820106   Web:     www.fpa.cat 

 

Declaracions bàsiques relatives al projecte: 
 
Es tracta d’un projecte d’Urbanització de la Font dels Castanyers-Fase 1, i té com a objectiu una missió complerta 
d’obres d’urbanització de l’àmbit d’actuació. 
 
Per a la realització del projecte s’ha disposat d’aixecament topogràfic, realitzat per Ferran Montero Aguiles, 
enginyer tècnic en topografia.  
S’han comprovat els nivells i rasants del carrer, així com la situació de les tanques i guals d’accés a les parcel·les. 
 
El projecte compleix amb la totalitat de la normativa vigent que li es exigible, la relació de normativa figura en 
l’annex d’aquest projecte. 
 
El projecte compleix el decret 135/1995, codi d’accessibilitat de Catalunya, en quan a la eliminació de barreres 
arquitectòniques urbanístiques en la mesura que ha estat possible, ja que el pendents longitudinals  dels carrers 
venen definits per les preexistències del territori. 
 
És d'aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
 

El criteri d’urbanització dels espais ha estat modificat per adaptar-se a les preexistències, a les 
condicions topogràfiques i als requeriments normatius. 
La recollida d’aigües s’ha fet per una de les rigoles, la mes favorables a la topografia, emprant una rigola 
canal i repartint els embornals, amb criteris del flux. 
Les contencions que delimiten la plaça s’han reduït d’alçada per complir la normativa urbanística sobre 
contencions, procurant que no depassin els 2 metres d’alçada. 
La geometria de la plaça s’ha definit radialment per garantir el drenatge, enviar les aigües al centre i evitar 
recorregits excessivament. 
El límit de l’àmbit d’actuació s’ha fet coherent amb el POUM vigent, es especial pel que fa a les obres 
contemplades a l’Annex 1 i a la reparcel·lació del sector de la UA/ 

 
Compliment del Codi tècnic de l’edificació: 
 
El projecte d’urbanització s’emmarca en un entorn i amplada de vials totalment consolidat. El planejament de la 
zona és clau 6, zona residencial unifamiliar, i els paràmetres de l’edificació és de planta baixa i pis, amb una 
alçada màxima de 7m, segons l’article 120.3 de condicions de l’edificació de les NN.SS. vigents, per tant, aquests 
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vials no tenen la consideració de vials d’aproximació a espais de maniobra, no essent d’aplicació les 
consideracions del DB SI referent a aquests. 
 
La condició referida al punxonament es compleix en les tapes de registre de les canalitzacions dels serveis 
públics situats en aquest espai, quan les seves dimensions són superiors a 0,15x0,15m, i compliran la norma  
UNE-EN 124:1995. 
 
El carrer del Doctor Ariet, es garantirà una amplada total de carrer de 7m, inclòs un vial central per a vehicles de 
3m d’amplada. 

 
Dades referents als serveis públics: 
 
El projecte d’urbanització dotarà a tots els carrers del servei d’enllumenat públic, clavegueram en xarxa 
separativa, gas, electricitat i telefonia.  
 
Instal·lació de clavegueram: 
 
La instal·lació de clavegueram es realitzarà en una xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, es preveu un 
conducte de polièster i fibra de vidre de 400mm de diàmetre per a la xarxa de pluvials i de 300mm de diàmetre 
per a la xarxa de clavegueram.  

S’han ajustat els pous de registre mantenint un màxim de 40m de distància entre pous. L’acusat pendent 

de la zona obliga en el meridià verd a la utilització de pous de ressalt per tal de reduir la velocitat de l’aigua en el 
conducte, el pendent màxim previst en algun tram és del 8%. 
 
La gestió i conservació d’aquest servei és de la brigada municipal. 
Segons el projecte bàsic i executiu de la urbanització de la zona Font Castanyers de Viladrau zona carrer d’Ariet, 
la xarxa de sanejament prevista és de tipus separatiu, d’acord amb la resta de xarxa de Viladrau, que és 
majoritàriament separativa. 
 
Es preveu la construcció de la xarxa de sanejament necessària per a donar servei a l’ordenació prevista per a la 
zona Font Castanyers, que connectarà en tots els trams amb la xarxa existent, als carrers de Jaume Bofill i Ferro i 
carrer del Migdia. Es preveu la recollida d’aigües pluvials mitjançant embornals i reixes interceptores i el transport 
mitjançant col·lectors Ø400 fins als col·lectors existents, del mateix diàmetre. Les aigües residuals es recullen 
amb diverses clavegueres de diàmetres Ø300 que aboquen les aigües als col·lectors existents. 
 
Segons l’estudi de la companyia SOREA s’hauria de considerar: 
 

• Els pous proposats tindran una profunditat d’entre 1,5 i 2,0 m. Amb aquesta consideració, totes les 
pendents són superiors a l’ 1%. 

•  

 
 
Figura 1. Exemple de perfil de funcionament. Perfil hidràulic de la canonada pluvial del carrer Ariet. El pou 
PRP_014 es correspon amb la connexió amb el carrer Meridià Verd. 

 
Figura 2. Exemple de perfil de funcionament. Perfil hidràulic de la canonada residual del carrer Ariet. El pou 
PRP_018 es correspon amb la connexió amb el carrer Meridià Verd. 
 
Amb les premisses anteriors, s’ha simulat el comportament de la xarxa de clavegueram per a l’escenari de pluja 
de 10 anys de període de retorn, i s’ha confirmat que el funcionament és correcte. Com es pot observar en la 
imatge adjunta, tota la xarxa funciona en làmina lliure: 
 



 
Figura 3. Funcionament de la xarxa per a pluja de T=10 anys. En blau, la xarxa que funciona en làmina lliure. En 
vermell, xarxa que funciona en pressió. 
 
 
Especificacions particulars per al projecte de sanejament: 
 
1. Pous de registre 

 

• Es situaran pous de registre en seccions no visitables cada 40 m de distància i, a més, en els canvis 
d’alineació, canvis de secció, canvis de rasant, unions de ramals, i en les connexions d’embornals amb la 
claveguera. 

• La distància màxima entre pous de registre és de 40 m en clavegueres no visitables i de 50 m en 
clavegueres visitables. 

• La xarxa de recollida d’aigües pluvials de parcs i de zones on l’aigua de pluja pugui arrossegar sauló es 
connectarà a la xarxa de clavegueram mitjançant un únic pou de registre amb sorrer incorporat, per evitar 
l’entrada de sediments a la xarxa de clavegueram. 
 
 

2. Tapes i reixes 
 

• Les tapes dels pous de registre han de complir les funcions següents: 
o Accés a la xarxa per a control de les conduccions i la seva reparació 
o Accés per la neteja dels conductes 
o Accés pel control de característiques de les aigües residuals. 

• Les tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell 
d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

• Les tapes de clavegueram privades que es troben en via pública, s’accepta que siguin circulars de 
diàmetre 600 mm, (de classe D400 si estan en calçada i B125 en vorera), o bé tapes quadrades de 
majors de 40x40 cm de classe B125. 

• Les reixes hauran de complir la norma UNE EN 124, i estar marcades amb el segell d’una empresa 
certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

• En el cas de places o zones de gran extensió amb pendent perpendicular al flux nul, i en les que no hagi 
cap possibilitat de col·locar un altre element de drenatge del tipus embornal + rigola, es podrà col·locar 

reixa contínua, però les reixes hauran de col·locar-se transversalment al flux d’aigua i el canal que 
recollirà les aigües ha de tenir un pendent del 2,5%. 

• Les reixes continues seran abatibles, antivandalisme i d’un ample mínim de 30cm. 

• La longitud màxima del canal de recollida de la reixa continua cap a un punt de desguàs serà de 10 
metres, per possibilitar les tasques de neteja i manteniment. 

• La canal de recollida de la reixa ha de tenir una fondària mínima de 45 cm. 
 

 
3. Embornals 

 

• Tot embornal adossat a la vorada ha de ser de tipus mixt, és a dir, format per reixa més bústia o finestra 
lateral. Aquesta regla és especialment rellevant en els punts baixos, on la obturació de les reixes té 
sempre greus conseqüències. 

• La connexió dels embornals amb clavegueres no visitables es realitzarà mitjançant tubs de PVC de 
diàmetre mínim 400 mm, embolcallats amb un dau de formigó HM-20 de 10 cm de gruix. La connexió es 
realitzarà sempre mitjançant un pou de registre. La connexió es realitzarà a cota de solera del pou. 

• En el cas particular de connexions d’embornals sifònics, ja sigui a clavegueres no visitables com a 
clavegueres visitables, s’admetrà el tub de PVC de diàmetre 300 mm, embolcallat amb un dau de formigó 
HM-20 de 10 cm de gruix. 

• L’angle del tub de connexió amb l’eix de la claveguera on es connecta ha d’anar perpendicular o bé 
inclinat en el sentit favorable a les aigües del col·lector. No s’accepten girs en planta no registrables als 
tubs de connexió entre els embornals i la claveguera. 

• En cas d’una bateria d’embornals, generalment es col·locaran en forma de L, i solament es deixarà 
col·locar-los transversalment a un carrer en casos molt puntuals. 

• Per raons de manteniment (en particular, del sistema de neteja de conduccions no visitables), els 
elements de captació longitudinal han de tenir incorporats sistemes d’auto neteja. En cas que no s’hi 
puguin instal·lar aquests sistemes, proposem substituir els elements de captació longitudinal per 
embornals connectats per tubulars Ø40 i arquetes, al mateix punt de desguàs. 

• Si la densitat d’embornals que s’hagin de col·locar és elevada, per minimitzar el nombre de connexions 
amb la claveguera, es podran connectar els embornals entre ells per parelles, amb el pendent de la 
connexió superior al 5% i el tub de la connexió superior o igual a 300mm, sempre i quan la distància de 
separació entre ells sigui igual o inferior a 12m. 

• Quan per modificacions en la urbanització sigui necessari traslladar embornals, com que no s’accepten 
girs en planta no registrables als tubs de connexió entre els embornals i la claveguera, el trasllat es farà 
de la forma següent: 

• Quan s’eixamplen les voreres i cal anul·lar un embornal perquè la vorada s’apropa a l’eix del carrer i 
l’embornal antic quedaria a la vorera, el nou pou de caiguda es construirà sobre el tub de connexió 
existent (fins a la base del tub) i posteriorment es demolirà (o bé s’anul·larà) el pou de caiguda antic i el 
tram de tub de connexió que quedi fora de servei. 

• Quan s’estrenyen les voreres i cal anul·lar un embornal perquè la vorada s’allunya de l’eix del carrer i 
l’embornal antic quedaria a la calçada, només es podrà mantenir la connexió existent amb la xarxa de 
clavegueram en cas que el pou de caiguda existent es mantingui registrable, de manera que el salt (o bé 
el gir en planta) en el pou de caiguda sigui accessible per la neteja i manteniment de l’embornal. Si no es 
manté el pou de caiguda existent, el trasllat de l’embornal es realitzarà perllongant el tub de connexió 
existent mantenint la cota, direcció, pendent i la secció d’aquest fins al nou pou de caiguda situat a la 
nova alineació de la vorera. 

• Quan s’anul·la un embornal perquè cau davant d’un gual de vianants, el nou embornal desplaçat en 
perpendicular sobre la mateixa rigola, ha de tenir una connexió directa cap a la claveguera principal. 
Només es podria admetre mantenir la connexió existent amb la xarxa de clavegueram si es conserva 
l’embornal existent, de manera que el gir quedi registrable. 

• En general, quan s’anul·li un embornal caldrà tapiar el tub de connexió entre la claveguera i l’embornal a 
l’alçada de la connexió amb la claveguera, omplir el tub de connexió de terres o formigó i finalment 
anul·lar la reixa i la caixa de l’embornal en superfície. Es verificarà que no hi hagi cap connexió a 
l’embornal a anular (per exemple, algun clavegueró particular). En cas que n’hi hagi, es connectarà a la 
claveguera. 

• Quan el carrer tingui voreres i calçada, amb pendent transversal a dues aigües, els embornals es 
col·locaran a les rigoles, adossats a les vorades. Tindran finestra lateral, i les reixes seran de barres 
inclinades. 

• Quan el carrer tingui pendent transversal cap a l’eix, els embornals òbviament hauran d’anar a l’eix (hi 
hagi o no una rigola que delimiti el punt baix), i no podran tenir finestra lateral. 

• Els embornals s’han de situar aigües amunt dels passos de vianants. 
 



 
4. Connexions de claveguerons a la xarxa de clavegueram 

 

• Els claveguerons particulars de nova construcció seran en general de PVC de 250 mm de diàmetre 
mínim. En el cas de claveguerons ja existents de diàmetre inferior que per qualsevol motiu s’hagin de 
substituir, es podrà admetre PVC de 200 mm de diàmetre. 

• Els claveguerons particulars existents que es trobin en servei i es vegin afectats per obres de 
clavegueram, s’hauran de restituir i connectar amb la xarxa de clavegueram de forma individual. Quan 
aquests claveguerons siguin antics, de materials no plàstics, etc., es substituiran sempre fins a línia de 
façana. 

• El projecte haurà de vetllar perquè qualsevol altre infraestructura de grans dimensions que discorri 
paral·lela a un col·lector (RPRSU, heating and cooling, galeries serveis, ...) respecti lateralment una franja 
expedita d’uns 70 cm d’alçada sobre la cota de solera del col·lector, per no hipotecar la possibilitat de 
rebre escomeses per aquell costat. Això significa que el perfil longitudinal d’aquest altre servei ha de 
complir una de les dues condicions següents: que la seva generatriu inferior quedi sempre 70 cm per 
sobre de la cota de solera del col·lector, o bé que la seva generatriu superior quedi sempre per sota de la 
cota de solera del col·lector. Alhora, aquest mateix servei que discorri paral·lel al col·lector haurà de 
permetre el pas transversal per sota seu o per sobre seu dels 

• claveguerons que escometen a la claveguera principal, independentment de que s’acompleixin o no els 
requisits de distàncies mínimes establerts a la normativa sectorial. 

• Davant la construcció o substitució de xarxa de clavegueram a un carrer, totes les finques hauran de tenir 
la possibilitat de quedar connectades a la nova xarxa, tal i com estableix l’Ordenança Municipal del Medi 
ambient Urbà. 
 
 
 
 
 

5. Construcció de clavegueres 
 

• El pendent de les clavegueres projectades no pot ser superior al 10% ni inferior al 1%, per tal que no es 
superin les velocitats mínimes i màximes establertes (velocitat de l’aigua entre 1 m/s i 10 m/s) per evitar 
sedimentacions i/o erosions al col·lector, i els col·lectors desguassin correctament. La diferència de 
pendents entre la rasant del carrer i la claveguera es salvarà mitjançant la construcció de salts en pous de 
registre. 

• Els canvis de direcció en planta en clavegueres no visitables es faran sempre mitjançant pous de registre. 
Els pous de registre del sistema de clavegueram i drenatge es trobaran sempre sota superfícies 
pavimentades que permetin l’accés de vehicles de neteja. 

• Quan es construeixi clavegueram al llarg d’un carrer, s’hauran d’executar igualment totes les connexions 
o entroncaments de futures clavegueres tributàries a les cruïlles amb els carrers transversals, fins al límit 
de l’afecció de l’obra. 

• El diàmetre mínim dels conductes a la xarxa pluvial o unitària ha d’ésser de 400 mm per pendents 
superiors a l’1% i de 500 mm per pendents inferiors. En el cas de xarxa residual el diàmetre mínim és de 
300 mm. 

• Es podran admetre excepcionalment diàmetres 300 mm en ramals interiors, drenatges de parterres, etc., 
o en casos en què es demostri que per qüestions de gàlib és impossible col·locar res més gran. 

• Quan una claveguera hagi de quedar “emparedada” o constrenyida al trasdós d’una pantalla d’un 
aparcament, túnel, etc., aquesta haurà de ser visitable. 

 
6. Drenatge de zones verdes o de sauló 

 

• El desguàs d’una xarxa (o d’elements individuals) de drenatge superficial d’un parc, zona verda o zona de 
sauló, no pot connectar-se directament a la xarxa de clavegueram de la ciutat, ni pot connectar-se 
directament a un embornal convencional, per raons de manteniment i seguretat de funcionament front a 
possibles obturacions causades pels arrossegaments dels sediments. La connexió de la xarxa de 
drenatge superficial d’aquestes zones amb la xarxa de clavegueram caldrà fer-la mitjançant un pou de 
registre amb un sorrer incorporat, per evitar la possible entrada de sediments a la xarxa principal de 
clavegueram. 

• En el cas excepcional en què una zona verda o de sauló quedi deprimida respecte a l’entorn i la seva 
xarxa de drens subterranis es reveli insuficient per drenar l’àrea en un temps raonable, excepcionalment 
es podrà admetre la col·locació d’un embornal de seguretat per evacuar les aigües. 

• Aquest tipus de pou sorrer esmentat abans s’ha de col·locar el més aigües amunt possible de la xarxa per 
tal de minimitzar la longitud afectada per les sorres, però el suficientment avall perquè reculli totes les 
sorres generades. El punt ideal d’ubicació seria allà on es troba l’últim embornal susceptible de recollir 
sorres, o bé el punt on la xarxa esmentada abandona el límit administratiu del parc en qüestió. 

• La materialització d’aquests sorrers pot fer-se de 2 maneres: 
o Quan es tracta de xarxes estructurades interiors a un parc, podrà ser un pou de registre inserit a 

la pròpia xarxa tubular. 
o Quan es tracti d’embornals que van connectant (individualment o per grups de 3) a la xarxa 

principal del carrer, es recomana constituir aquests sorrers aprofitant els propis embornals, 
dotant-los d’un sobrefons per fer aquesta funció. 
 

• Quan es tracti del drenatge subterrani d’una zona verda o de sauló a través d’un tub dren ranurat, 
aquest es construirà convenientment embolcallat d’un dau de graves i geotèxtil, i en aquest cas sí que 
s’acceptarà la connexió directa a la xarxa de clavegueram de la ciutat, en les mateixes condicions 
que qualsevol altra connexió, sense necessitat de pou sorrer. 

• Els tubs dren han d’arribar continus fins al punt de connexió amb la xarxa de clavegueram, i 
preferentment s’han de connectar a pous de registre. En qualsevol cas, la xarxa de tubs dren no 
forma part de la xarxa de clavegueram municipal. 

 
Instal·lació d’aigua: 
 
La instal·lació es realitza sota l’assessorament del la companyia SOREA que té la concessió municipal del servei. 
Hi ha una conducció soterrada existent d’aigua que creua l’àmbit de nord-oest a sud-est. Aquesta conducció està 
formada per un tub de diàmetre 125 de PVC, la qual caldrà anular ja que no coincideix amb el traçat dels carrers. 
 

D’acord amb l’assessorament de SOREA s’han efectuat millores en la xara, amb substitució de trams per 
eliminar canonades de fibrociment i incrementar el diàmetre a PE110, s’han fet totes les escomeses noves 
dotant-les de collarins, de claus de pas tipus T dins arqueta d’usuari. El documents DG i PR recullen el 
detall. 

 
Traçat existent d’aigua potable 
 



 
 
Traçat proposta d’actuació en la xarxa d’aigua potable 
 
 
Instal·lació d’enllumenat: 
 
Dins l’àmbit aquesta instal·lació d’enllumenat és inexistent. Als carrers adjacents l’enllumenat està format per 
bàculs. 
 
La nova instal·lació s’adapta als requeriments dels tècnics municipals, exposats en les visites de seguiment que 
s’han mantingut amb ells. 
 
Es realitzarà una única tipologia de lluminària, tant en el carrer Ariet com en la plaça de la Font dels Castanyers 
es col·locaran lluminàries model Ochocentista AL amb il·luminació LED de la casa Salvi i columnes model 
Ochocentista també de la casa Salvi. 
 

Una part de d’instal·lació d’enllumenat ja havia estat executada en el moment de replanteig de les obres. 
Per mantenir els criteris de nivell lumínic s’han afegit columnes en cada centre de tram, la resta de 
columnes previstes s’han subministrat a l’Ajuntament per manteniments i ampliació. 
 
Per absorbir les noves demandes energètiques la línia elèctrica que enllaça les columnes ha estat 
completada i s’ha dotar d’un conductor de terra continu a tota la instal·lació. 
 
També s’ha modificat el disseny del subministrament, les faroles de l’àmbit estaven alimentades per dues 
línies, una pública amb comptador molt allunyat i una provinent del comptador comunitari dels 
apartaments. 
Es tramitarà un nou subministrament al peu del ADU situat a la zona verda, amb comptatge i quadre de 
comandament i protecció, es desconnectaran les línies actuals i es connectaran al nou subministrament. 
 
La DG del projecte modificat identifica les existents inicialment i les que s’han afegit. 
 
Les partides de pressupost reflecteixen aquestes modificacions. 

 

 

 
 
Instal·lació elèctrica: 
 
Dins l’àmbit de la Fase 1, aquesta instal·lació és inexistent. 
 

En el període de temps transcorregut des de la redacció del projecte fins a l’execució de les obres s’han 
soterrat línies existents i s’ha donat subministrament provisional a una parcel.la de l’àmbit.  
 
La modificació recull aquets canvis i dona resposta al requeriment de subministra energia elèctrica 
soterrada a les dues finques que encara no en disposen. 
 
Alhora es proposa un ADU que permetrà subministrar al enllumenat de la zona. 

 
El subministrament a la zona el presta Fecsa Endesa a la que es demana assessorament per a la nova 
instal·lació. 
 

Una vegada efectuat el replanteig de les actuacions, en especial la traça definitiva del meridià verd, es va 
veure que la línia de MT estava situada en finca privada, i es va decidir executar les obres de la variant 
necessàries el seu trasllat al vial públic. 
Addicionalment es va decidir ampliar les variacions de BT, soterrant el tram inicialment previst i donar 
subministrament a les dues finques de la cantonada Meridià Verd amb Doctor Ariet, posant CGP i 
eliminant subministraments aeris provisionals. 
Es varen tramitar les corresponents variacions a ENDESA i les unitats d’obra no revistes s’abonaran al 
contractista amb els PC degudament justificats. 

 
 



 
 
Avantprojecte de la variant de Mitja Tensió. 
 
 
 
 
 

 
 
Avantprojecte de la variant de Baixa Tensió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instal·lació de telecomunicacions: 
 
La companyia que actualment ofereix el servei és Telefònica. 
 
Es sol·licita assessorament per a la variació de la línia i soterrament de la línia actual i possibles ampliacions. La 
legalització definitiva obligarà a la intervenció d’un enginyer de telecomunicacions.  
 

Per possibilitar el traçat de la fibra òptica s’ha fet una infraestructura de tubs corrugats que enllacen amb 
les arquetes existents, de manera que en cas de demanar el servei es pugui passar el cable de FO amb 
facilitat. 
També s’ha deixat una arqueta per permetre el soterrament de la línia aèria i la retirada del pal existents, 
si be els treballs físics de trasllat de les línies no s’ha pogut fer per inoperància dels responsables del 
servei de manteniment. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resum de característiques econòmiques 
 

El projecte modificat 1 de la urbanització de la Font dels Castanyers, reculls les següents adaptacions del 
pressupost. 

 
 
 

• Recull els ajustos derivats de la precisió de límits del Meridià Verd, inclosa variant de la línia de 
MT, aniran al pressupost de la UA7 que resultarà incrementat. 

• Modificacions acordades durant l’execució, com el canvi de mur de contenció, també s’incorporen 
al pressupost de la UA7, amb els ajustos en més i menys que pertoquin. 

• Per les faroles no instal·lades i entregades a l’ajuntament, es posen en una partida de tan sols 
subministrament. 

• Nous subministraments elèctrics de BT, també els computarem tots a la UA7, malgrat la façana de 
l’habitatge aïllat referència cadastral 8932903, no hi està inclosa , però va demanar incorporar-se. 

• Acord d’ampliació de les obres a l’exterior de la UA7, finca 8932906 import de 36.974,39 (abans 
d’aplicar la baixa que apareixerà en la certificació), queda recollit en un nivell de pressupost a part. 

• Ampliació de la cruïlla, queda recollit en un nivell de pressupost a part, amb les seves despeses 
generals, benefici i iva , (també estarà afectat en la certificació per la baixa d’adjudicació). 

• Millora de l’acabat i de la interconnexió d’aigua, i gas al meridià Verd  

• Les obres d’urbanització de la resta d’àmbit que no han estat objecte de contractació s’han 
eliminat del pressupost modificat. 
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Ferran Pelegrina Ruiz, arquitecte 
 
Balenyà, Juliol de 2023 
 



























































































PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

Subcapítol 01 Implantació d'obra

1 K12CAAW1 u Desplaçament i implantació de la maquinària necessària per dur a
terme les obres, així com la seva retirada. (P - 143)

1.434,20 1,000 1.434,20

TOTAL Subcapítol 01.01.00.01 1.434,20

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

Subcapítol 02 Anul·lació i/o adequació d'elements existents

1 K21GU0WA u Repercussió d'actuació per parcel·la per l'anul·lació provisional i/o
adequació de les instal·lacions i escomeses existents elèctrica,
telefonia, gas i aigua afectades per les obres tals com armaris,
arquetes, quadres, tubs, etc., afectades per tanques, paviments, etc., i
posterior reposició i reinistal·lació necessària per deixar el conjunt
correctament acabat i en funcionament segons indicacions de la
direcció facultativa, aportant tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars.

(P - 144)

1.026,90 9,000 9.242,10

TOTAL Subcapítol 01.01.00.02 9.242,10

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 01 ENDERROCS, ADEQUACIONS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 Enderrocs i adequacions

1 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 33)

4,35 4,000 17,40

2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 141)

31,96 4,000 127,84

3 K21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 145)

540,81 11,000 5.948,91

4 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 35)

65,39 11,000 719,29

5 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 139)

484,47 0,000 0,00
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6 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

4,97 100,000 497,00

7 K21R12W1 m Enderroc de tanca d'elements vegetals de fins a 3 m d'alçada, amb
mitjans manuals i arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 146)

13,68 80,000 1.094,40

8 G21R1P01 u Arrencada de pal existent de la instal·lació elèctrica, enllumenat i/o
telefonia, previ desconnexió i adequació provisional de les
instal·lacions i descàrrega d'electricitat conduïda, realitzat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport
a abocador i gestió de residus amb pagament del cànon d'abocador,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat segons especificacions de
projecte, detalls de plànols i indicacions de la direcció facultativa. (P -
142)

276,01 3,000 828,03

9 F21351W1 m3 Retirada de mur de contenció d'escullera de pedra, amb pala
carregadora, transport interior i acopi en zona determinada per la
Direcció Facultativa. (P - 30)

52,56 14,000 735,84

TOTAL Subcapítol 01.01.01.01 9.968,71

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 01 ENDERROCS, ADEQUACIONS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 02 Moviment de terres

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

2,00 2.278,000 4.556,00

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,28 547,965 1.797,33

3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

7,35 44,330 325,83

4 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 1.236,745 10.178,41

5 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 38)

38,76 204,160 7.913,24

6 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 37)

19,59 961,085 18.827,66

7 E93616C5 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm,
abocat des de camió (P - 16)

20,47 49,875 1.020,94

8 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 12)

3,51 708,840 2.488,03

9 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM fins assolir una esplanada de categoria E3 (P - 49)

25,39 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01.02 47.107,44

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 02 FONAMENTS I CONTENCIONS

Subcapítol 01 Fonaments i murs de contenció
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1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 14)

11,05 30,600 338,13

2 13512H51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

164,34 0,000 0,00

3 13512HZ1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 60 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 2)

189,08 6,240 1.179,86

4 13522GB5 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist (P - 3)

383,47 0,000 0,00

5 13522GZ1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 6 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist (P - 4)

387,89 0,000 0,00

6 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes (P - 152)

49,22 15,600 767,83

7 P8314-3VZ1 m2 Revestiment de parament amb pedra calcària de fins a 20 cm de gruix,
col·locada amb morter de ciment 1:6 (P - 154)

66,99 46,800 3.135,13

8 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 15) 8,82 0,000 0,00

9 ED5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 20)

9,47 0,000 0,00

10 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 19) 10,97 0,000 0,00

11 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 13)

47,89 45,000 2.155,05

TOTAL Subcapítol 01.01.02.01 7.576,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 02 FONAMENTS I CONTENCIONS

Subcapítol 02 Esculleres

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 14)

11,05 184,250 2.035,96

2 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
46)

94,70 0,000 0,00

3 F3J227W1 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada i

119,15 127,500 15.191,63
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amb rejuntat de morter de ciment. (P - 47)

4 F3J1122C m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2.4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics, amb la cara exterior concertada (P - 45)

154,03 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02.02 17.227,59

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 03 PAVIMENTS

Subcapítol 01 Bases i subbases

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM fins assolir una esplanada de categoria E2 (P - 36)

1,35 2.461,800 3.323,43

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM fins assolir una esplanada de categoria E3 (P - 49)

25,39 261,415 6.637,33

TOTAL Subcapítol 01.01.03.01 9.960,76

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 03 PAVIMENTS

Subcapítol 02 Paviments d'acabat

1 295220W1 m2 Formació de caixa de paviment amb reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2; capa
de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50
G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a
capa base i granulat granític, estesa i compactada, de 8 cm de gruix;
reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2; i capa de trànsit formada per mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, amb additiu de pigmentació per coloració final del paviment,
estesa i compactada, amb un gruix de 4 cm. (P - 6)

19,83 0,000 0,00

2 29522012 m2 P01-Formació de caixa de paviment amb reg d'imprimació amb
emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2; capa de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada, de 8
cm de gruix; reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2; i capa de trànsit formada per mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb un gruix de 4 cm.
(P - 5)

18,74 544,500 10.203,93

3 F9G223W1 m2 P02-Paviment de formigó en massa i de 12 cm de gruix, de formigó
HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic, acabat superficial ratllat.
S'inclou armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080, col·locada amb els separadors, solapaments i armadures de
muntatge necessaris. (P - 56)

19,71 0,000 0,00

4 F93210Z1 m3 P06-Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM. (P - 50)

27,00 9,900 267,30
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5 F9G223F1 m2 P10-Paviment de formigó en massa i de 12 cm de gruix, de formigó
HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic, acabat superficial ratllat.
S'inclou armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080, col·locada amb els separadors, solapaments i armadures de
muntatge necessaris. (P - 55)

19,71 661,100 13.030,28

6 F9G223Z1 m2 P11-Paviment de formigó en massa i de 12 cm de gruix, de formigó
HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic, acabat superficial polit.
S'inclou armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080, col·locada amb els separadors, solapaments i armadures de
muntatge necessaris. (P - 58)

20,05 297,000 5.954,85

7 K8112RT1 m Reparació de les entregues de les tanques amb el paviment d'acabat
amb arrebossat a bona vista. amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat. Les zones a reparar seran
les zones malmeses per l'entrega i les zones que han quedat per sota
de la rasant inicial. (P - 147)

14,68 150,000 2.202,00

8 K83C1AT1 m Reparació de les tanques de pedra, per deixar la cota rasant final del
carrer ben entregada. Es fara amb pedra igual a l'existent a la tanca,
preu alt, fixada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Les zones a reparar seran les zones malmeses
per l'entrega i les zones que han quedat per sota de la rasant inicial. (P
- 148)

41,99 0,000 0,00

9 F9G2234C m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (P -
54)

112,14 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.03.02 31.658,36

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 03 PAVIMENTS

Subcapítol 03 Vorades i escocells

1 F96AU0Z1 m Pletina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 120 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 51)

24,65 447,000 11.018,55

2 F991UAZ1 u Escocell circular de fundició dúctil, de 120 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix, model E-TEIXIDO-C120 de la casa
comercial Fàbregas o equivalent. (P - 53)

97,91 2,000 195,82

3 F991UAW1 u Escocell circular de fundició dúctil, de 240 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix (P - 52)

174,11 1,000 174,11

4 P976-U5HN m Rigola de 40 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris,
de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P -
156)

32,54 92,000 2.993,68

TOTAL Subcapítol 01.01.03.03 14.382,16

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 03 PAVIMENTS

Subcapítol 04 Grades i escales
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1 E9V2GP01 m P07-Esglaó prefabricat de formigó amb peces de 16x36x40 cm,
rejuntat ambb morter de ciment portland i posat sobre solera de
formigó HM-25/P/20/I d'un gruix mínim de 15 cm.  (P - 17)

67,30 0,000 0,00

2 E9V7U0Z1 m Esglaó de fusta tractada, de 19 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 18)

83,47 0,000 0,00

3 F3J227Z1 m3 P14-Formació escala amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
(P - 48)

328,23 6,500 2.133,50

TOTAL Subcapítol 01.01.03.04 2.133,50

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 04 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Subcapítol 01 Senyalització informativa

1 FBB111W1 Pa Partida alçada a justificar per a la senyalització del recorregut del camí
peatonal i petita senyalització dels elements de vegetació al llarg del
recorregut, segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa. (P - 59)

454,50 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 04 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Subcapítol 02 Tanques

1 PR91-4HZ2 m Tanca tipus cinegètica de fusta, d'alçada 110 cm, formada per
muntants i travessers de llistons rodons de fusta tractada a escollir per
la propietat, model a escollir per la direcció facultativa, col·locada
sobre daus de formigó. (P - 179)

69,48 46,000 3.196,08

TOTAL Subcapítol 01.01.04.02 3.196,08

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 Sanejament i canalitzacions

1 FD5J6FW1 u Formació de pou de decantació o arqueta sorrenca per a drenatge de
les aigües superficials, de dimensions aproximades 70x70x80 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. m. S'inclou el bastiment i reixa
superior de fosa D400. (P - 61)

339,88 0,000 0,00

2 FD5J6FZ1 u Formació de pou de decantació o arqueta sorrenca per a drenatge de
les aigües superficials, de dimensions aproximades 90x90x125 cm,
amb parets de 15 cm de gruix de bloc de morter de ciment, sobre
solera de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. m. S'inclou el
bastiment i reixa superior de fosa D400. (P - 63)

418,08 1,000 418,08

EUR
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3 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
S'inclou les operacions i adequació del col·lector i del fons del pou de
registre, amb la formació mitges canyes de formigó, etc., a l'interior de
cada pou de registre segons indicacions de la direcció facultativa. (P -
74)

21,47 224,000 4.809,28

4 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
S'inclou les operacions i adequació del col·lector i del fons del pou de
registre, amb la formació mitges canyes de formigó, etc., a l'interior de
cada pou de registre segons indicacions de la direcció facultativa. (P -
81)

31,25 224,000 7.000,00

5 FD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 73)

11,28 109,250 1.232,34

6 FDB2746D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 82)

51,24 26,000 1.332,24

7 FDD1A0X1 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4. S'inclou
peça troncocònica superior de remat amb el marc i bastiment d'accés
per registre, així com la realització de les perforacions necessàries i
posterior segellat per el pas dels col·lectors principals. (P - 84)

96,33 52,000 5.009,16

8 FDDZAHD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 86)

186,57 0,000 0,00

9 PDBF-DFV4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 163)

167,50 26,000 4.355,00

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
88)

17,81 156,000 2.778,36

11 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 60)

133,47 15,000 2.002,05

12 FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 67)

83,70 15,000 1.255,50

13 FD5KJ28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 65)

101,31 0,000 0,00

14 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter ciment 1:4 (P - 66)

45,85 0,000 0,00

15 PD5B-5VZ1 m Canal de formigó polímer sense pendent, recta o corba d'amplària
interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 162)

136,02 16,250 2.210,33

16 FD5J6FZ2 m Subministrament i col·locació de pou de formigó prefabricat per a reixa
interceptora recta, de dimensions aproximades 70x60 cm, col·locat
sobre solera de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I.

Sinclou la col·locació de la reixa recta, de fosa dúctil de 973x475x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció. (P - 64)

221,76 9,750 2.162,16

EUR



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST Pàg.: 8

17 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i
145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 68)

128,62 0,000 0,00

18 FD5ZAKZZ u Partida d'abonament íntegre en concepte de realització de les
operacions necessàries i auxiliars per a la connexió dels col·lectors de
sanejament soterrats secundaris amb els col·lectors principals o a
pous de registre, aportant tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar-ho completament acabat segons
indicacions de la direcció facultativa. (P - 72)

145,67 14,000 2.039,38

19 FD5ZAKWZ u Partida d'abonament íntegre en concepte de realització de les
operacions necessàries i auxiliars per a la connexió dels col·lectors
principals de sanejament amb la xarxa pública existent, aportant tots
els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per
deixar-ho completament acabat segons indicacions de la direcció
facultativa. (P - 69)

291,35 7,000 2.039,45

TOTAL Subcapítol 01.01.05.01 38.643,33

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 Instal·lació d'aigua potable

1 FG1BAP01 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra
mecànica de subministrament d'aigua potable segons assessorament
de la companyia municipal SOREA de data 19/02/2019. (P - 112)

21.525,99 0,000 0,00

2 FG1BAPZ1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra
mecànica de subministrament d'aigua potable segons assessorament
de la companyia a obra. (P - 116)

10.200,00 1,000 10.200,00

3 FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 94)

82,66 10,000 826,60

4 FDKZHBB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 111)

57,13 10,000 571,30

TOTAL Subcapítol 01.01.05.02 11.597,90

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 Instal·lació elèctrica

1 FG1BAW21 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra
mecànica i civil de subministrament elèctric de BT segons
assessorament de companyia ENDESA de referència AMAN002
0000059705-2. (P - 117)

43.022,12 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.05.03 0,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 05 INSTAL·LACIONS
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Subcapítol 04 Instal·lació d'enllumenat

1 FHM98080 u Base per a columna d'enllumenat de 80x80x80 amb formigó
HM-20/P/20/I amb espàrrecs i plantilla suport columna i formació
arqueta cega amb motlle metàl.lic. (P - 128)

91,99 5,000 459,95

2 FHM11F22 u Subministrament i col·locació de columna d'il·luminació model
OCHOCENTISTA, de la casa comercial SALVI o equivalent, de 4 m
d'alçària i color negre texturat, amb base platina, porta de registre i
accessoris necessaris per a la seva col·locació i instal·lació, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 126)

445,99 5,000 2.229,95

3 EHA100W1 u Subministrament i instal·lació de lluminària model OCHOCENTISTA
AL 32T 30K F2T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI
o equivalent, negre texturat.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat, instal·lat, comprovat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa, així com també s'inclou 2 anys de
garantia. (P - 27)

534,44 0,000 0,00

4 EHA100X1 u Subministrament i instal·lació de lluminària model OCHOCENTISTA
AL 32T 30K F4T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI
o equivalent, negre texturat.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat, instal·lat, comprovat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa, així com també s'inclou 2 anys de
garantia. (P - 28)

534,45 2,000 1.068,90

5 EHA100Z1 u Subministrament i instal·lació de lluminària model OCHOCENTISTA
AL 32T 30K F5T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI
o equivalent, negre texturat.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat, instal·lat, comprovat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa, així com també s'inclou 2 anys de
garantia. (P - 29)

534,44 3,000 1.603,32

6 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 121)

2,92 121,000 353,32

7 FDGZ0000 m Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color,
col.locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada, per a
senyalització (P - 93)

0,33 121,000 39,93

8 FDG51601 m Canalització amb quatre tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior
dos de d 125 mm i dos d160 mm amb guies de plàstic, reblert amb
formigó de resistència 10 N/mm2 formant prisma de 50x50 cm  (P - 90)

29,46 20,000 589,20

9 EG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 23)

7,72 198,000 1.528,56

10 EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 22)

2,34 0,000 0,00

11 EG120000 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i
muntada superficialment (P - 21)

48,38 10,000 483,80

12 FG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment (P -
124)

109,87 1,000 109,87

13 FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 94)

82,66 0,000 0,00

EUR
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14 FDKZHBB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 111)

57,13 0,000 0,00

15 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 122)

7,44 198,000 1.473,12

16 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 125)

24,03 5,000 120,15

17 FG3XTEEN m Conductor de coure unipolar, de tensió nominal 450/750 V, amb
recobriment de color verd-groc, de 16 mm2 de secció inclòs brida
connexió amb cable de 35 mm Cu (P - 123)

1,80 15,000 27,00

18 FHM980Z1 u Subministrament de base per a columna d'enllumenat formada per
espàrrecs i plantilla suport columna i arqueta cega amb motlle
metàl.lic. (P - 131)

63,41 7,000 443,87

19 FHM11FZ1 u Subministrament de columna d'il·luminació model OCHOCENTISTA,
de la casa comercial SALVI o equivalent, de 4 m d'alçària i color negre
texturat, amb base platina, porta de registre i accessoris necessaris
per a la seva col·locació i instal·lació, segons norma UNE-EN 40-5. (P
- 127)

423,48 7,000 2.964,36

20 EHA100D1 u Subministrament de lluminària model OCHOCENTISTA AL 32T 30K
F2T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI o equivalent,
negre texturat. (P - 24)

494,81 2,000 989,62

21 EHA100L1 u Subministrament de lluminària model OCHOCENTISTA AL 32T 30K
F4T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI o equivalent,
negre texturat. (P - 26)

494,82 2,000 989,64

22 EHA100K1 u Subministrament de lluminària model OCHOCENTISTA AL 32T 30K
F5T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI o equivalent,
negre texturat. (P - 25)

494,81 3,000 1.484,43

23 FHM980W2 u Partida en concepte de la realització dels treballs de desconnexió de la
instal·lació d'enllumenat existent i connexió a la nova instal·lació,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per a deixar el conjunt completament acabat, comprovat i en
funcionament, segons especificacions de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 130)

531,58 1,000 531,58

TOTAL Subcapítol 01.01.05.04 17.490,57

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 Instal·lació de gas combustible

1 FG1BAPW2 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra civil de
subministrament de gas combustible segons assessorament de la
companyia NEDGIA de data 26/04/2019. (P - 113)

26.949,52 0,300 8.084,86

2 FG1BAPW3 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra
mecànica de subministrament de gas combustible segons
assessorament de la companyia NEDGIA de data 26/04/2019. (P - 114)

8.740,38 0,000 0,00

3 FG1BAPW4 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la realitzazció del
projecte, direcció de les obres, coordinació de seguretat i legalització
de la instal·lació general de gas combustible segons assessorament de
la companyia NEDGIA de data 26/04/2019. (P - 115)

2.913,46 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.05.05 8.084,86

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

EUR
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Subcapítol 06 Instal·lació de telecomunicacions

1 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 91)

12,30 0,000 0,00

2 PG2N-EUZ1 m Tub corbable corrugat de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 170)

6,70 324,000 2.170,80

3 FDKBPEDE u Formació de base de formigó per a pedestal de telecomunicacions
segons normes Telefònica, amb tubs de PE incorporats  (P - 104)

257,09 1,000 257,09

4 FDK2TEW3 u Arqueta 'tipus M' per telecomunicacions de formigó prefabricat de
46x46x55 cm col.locada sobre llit de sauló garbellat de 15 cm, amb
tapa  fundició dúctil  (P - 95)

206,94 7,000 1.448,58

TOTAL Subcapítol 01.01.05.06 3.876,47

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 06 MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 01 Bancs

1 FQ115HZ2 u Subministrament i col·locació de cadira de fusta tropical pintat i
envernissat, de 70 cm de llargària amb suports de fosa, model
NeoBarcino UM304NS de la casa comercial Benito o equivalent. (P -
135)

325,65 0,000 0,00

2 FQ115HX1 u Subministrament i col·locació de banc de fusta tropical pintat i
envernissat, de 180 cm de llargària amb suports de fosa, model
NeoBarcino UM304NS de la casa comercial Benito o equivalent,
col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 133)

367,28 0,000 0,00

3 FQ115HW1 u Subministrament i col·locació de banc de fusta tropical pintat i
envernissat, de 180 cm de llargària, format per seient i respatller,
model de la casa comercial Benito o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre element resistent. (P - 132)

367,28 4,000 1.469,12

TOTAL Subcapítol 01.01.06.01 1.469,12

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 06 MOBILIARI URBÀ

Subcapítol 02 Papereres

1 FQ2292Z1 u Subministrament i col·locació de paperera circular de peu de fusta
tropical envernissada i pintada, col·locada amb fixacions mecàniques,
model SALOU PA641 de la casa comercial Benito o equivalent. (P -
136)

203,45 5,000 1.017,25

TOTAL Subcapítol 01.01.06.02 1.017,25

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 06 MOBILIARI URBÀ

EUR
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Subcapítol 03 Taules

1 FQ115HZ1 u Subministrament i col·locació de taula i bancs de fusta tractada a
l'autoclau, fixada mecànicament, de 200 cm de longitud. (P - 134)

286,48 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.06.03 0,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 07 JARDINERIA

Subcapítol 01 Condicionament del sòl

1 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 137)

51,48 166,000 8.545,68

2 PRB0-4IZ1 m2 Subministrament i formació de base de rocalla amb pedra calcària de
30 a 100 kg, amb minicarregadora (P - 180)

141,01 70,000 9.870,70

TOTAL Subcapítol 01.01.07.01 18.416,38

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 07 JARDINERIA

Subcapítol 02 Subministrament i plantació

1 FR716011 m2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 140)

1,99 412,000 819,88

2 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 138)

185,48 5,000 927,40

TOTAL Subcapítol 01.01.07.02 1.747,28

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol 08 ADEQUACIÓ PÈRGOLA

Subcapítol 01 Adequació pèrgola

1 F21351W2 u Partida d'abonament íntegre en concepte de reparació i adequació de
pèrgola existent de superfície aproximada en planta de 40 m2, amb
decapat i polit de l'estructura de fusta, substitució d'elements
malmesos, i posterior realització d'operació de protecció i acabat
mitjançant vernissos, olis, pintures, etc., i aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris per deixar-ho completament acabat
segons especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de
la direcció facultativa. (P - 31)

2.622,12 1,000 2.622,12

TOTAL Subcapítol 01.01.08.01 2.622,12

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

EUR



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST Pàg.: 13

Capítol CQ CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol 01 Control de qualitat

1 PPA00SW2 u Partida d'abonament íntegre en concepte del control de qualitat de
l'obra. (P - 175)

5.812,09 0,000 0,00

2 PPA00SZ1 u Partida d'abonament íntegre en concepte del control de qualitat de
l'obra. (P - 177)

2.950,00 1,000 2.950,00

TOTAL Subcapítol 01.01.CQ.01 2.950,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 Gestió de terres

1 F2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 39)

4,30 204,359 878,74

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5,61 204,359 1.146,45

TOTAL Subcapítol 01.01.GR.01 2.025,19

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 Gestió residus de la construcció

1 F2RA7LW2 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la gestió de residus de la
construcció, amb triatge, càrrega, transport i pagmanet de cànon
específic d'abocador, segons fitxa de gestió de residus i normativa
vigent. (P - 43)

4.900,29 1,000 4.900,29

2 F2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P
- 40)

3,33 44,200 147,19

3 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5,61 44,200 247,96

TOTAL Subcapítol 01.01.GR.02 5.295,44

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 Seguretat i salut

EUR
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1 PPA00SX1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut a
l'obra en base a l'Estudi de Seguretat i Salut. (P - 176)

11.550,73 1,000 11.550,73

TOTAL Subcapítol 01.01.SS.01 11.550,73

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol XX NOUS SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS

Subcapítol 01 BAIXA TENSIÓ

1 FG1BAWZ2 u Partida en concepte per a la realització de treballs amb afectació a
instal·lacions de la xarxa elèctrica de baixa tensió existent en servei,
així com els treballs necessaris per a la nova extensió de la xarxa,
deixant el conjunt completament acabat, comprovat i en funcionament,
segons pressupost amb número de sol·licitud AMAN001
0000597044-2. (P - 120)

13.970,21 1,000 13.970,21

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 111,925 921,14

3 P312-I4OH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 149)

131,76 30,525 4.021,97

4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 37)

19,59 55,963 1.096,32

5 PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 168)

8,32 203,500 1.693,12

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 164)

0,59 203,500 120,07

7 FG1BAWS1 u Conjunt de treballs per a la instal·lació de pedestals per a la instal·lació
elèctrica i connexions a habitatges, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat, comprovat i en funcionament, segons
especificacions de projecte, detalls de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 118)

2.250,00 2,000 4.500,00

TOTAL Subcapítol 01.01.XX.01 26.322,83

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 01 UNITAT D'ACTUACIÓ 7

Capítol XX NOUS SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS

Subcapítol 02 MITJA TENSIÓ

1 FG1BAWZ1 u Partida en concepte per a la realització de treballs amb afectació a
instal·lacions de la xarxa elèctrica de mitja tensió existent en servei,
així com els treballs necessaris per a la nova extensió de la xarxa,
deixant el conjunt completament acabat, comprovat i en funcionament,
segons pressupost amb número de sol·licitud AMAN001
0000556759-4. (P - 119)

9.267,99 1,000 9.267,99

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 39,325 323,64

EUR
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3 P312-I4OH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 149)

131,76 10,725 1.413,13

4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 37)

19,59 19,663 385,20

5 PG2N-EUGO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 169)

11,93 143,000 1.705,99

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 164)

0,59 143,000 84,37

TOTAL Subcapítol 01.01.XX.02 13.180,32

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 01 PAVIMENTS

1 F21Q25FF u Partida alçada detecció pre-existències (P - 34) 750,00 1,000 750,00

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM fins assolir una esplanada de categoria E2 (P - 36)

1,35 180,000 243,00

3 295220W1 m2 Formació de caixa de paviment amb reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2; capa
de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50
G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a
capa base i granulat granític, estesa i compactada, de 8 cm de gruix;
reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2; i capa de trànsit formada per mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, amb additiu de pigmentació per coloració final del paviment,
estesa i compactada, amb un gruix de 4 cm. (P - 6)

19,83 0,000 0,00

4 29522012 m2 P01-Formació de caixa de paviment amb reg d'imprimació amb
emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2; capa de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada, de 8
cm de gruix; reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2; i capa de trànsit formada per mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb un gruix de 4 cm.
(P - 5)

18,74 180,000 3.373,20

5 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,28 180,000 590,40

6 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 10,000 82,30

TOTAL Capítol 01.02.01 5.038,90

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 02 SANEJAMENT I CANALITZACIONS

EUR
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1 FD5J6FW2 u Formació de pou de decantació o arqueta sorrenca per a drenatge de
les aigües superficials, de dimensions aproximades 70x70x80 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. m. S'inclou el bastiment i reixa
superior de fosa D400. (P - 62)

339,38 0,000 0,00

2 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
S'inclou les operacions i adequació del col·lector i del fons del pou de
registre, amb la formació mitges canyes de formigó, etc., a l'interior de
cada pou de registre segons indicacions de la direcció facultativa. (P -
74)

21,47 0,000 0,00

3 FDB274Z1 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 83)

52,76 0,000 0,00

4 FDD1A0Z1 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4. S'inclou
peça troncocònica superior de remat amb el marc i bastiment d'accés
per registre, així com la realització de les perforacions necessàries i
posterior segellat per el pas dels col·lectors principals. (P - 85)

99,19 0,000 0,00

5 FDDZAHZ1 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 87)

192,11 0,000 0,00

6 FDDZS0Z1 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
89)

18,36 0,000 0,00

7 FD5ZAKZ1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de realització de les
operacions necessàries i auxiliars per a la connexió dels col·lectors de
sanejament soterrats secundaris amb els col·lectors principals o a
pous de registre, aportant tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar-ho completament acabat segons
indicacions de la direcció facultativa. (P - 70)

150,00 0,000 0,00

8 FD5ZAKZ2 u Partida d'abonament íntegre en concepte de realització de les
operacions necessàries i auxiliars per a la connexió dels col·lectors
principals de sanejament amb la xarxa pública existent, aportant tots
els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per
deixar-ho completament acabat segons indicacions de la direcció
facultativa. (P - 71)

261,34 0,000 0,00

9 FD7JJ1T1 u Partida en concepte dels treballs de connexió de la xarxa de
sanejament existent amb habitatge, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat, comprovat i en funcionament, segons
especificacions de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P -
75)

403,03 2,000 806,06

TOTAL Capítol 01.02.02 806,06

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 03 TELECOMUNICACIONS

1 FDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 91)

12,30 0,000 0,00

EUR
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2 FDKBPEDE u Formació de base de formigó per a pedestal de telecomunicacions
segons normes Telefònica, amb tubs de PE incorporats  (P - 104)

257,09 0,000 0,00

3 FDK2TEW3 u Arqueta 'tipus M' per telecomunicacions de formigó prefabricat de
46x46x55 cm col.locada sobre llit de sauló garbellat de 15 cm, amb
tapa  fundició dúctil  (P - 95)

206,94 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 04 AIGUA POTABLE

1 FDKBPEW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació
obramecànica de subministrament d'aigua potable segons
assessoramentde la companyia municipal SOREA de data 19/02/2019.
(P - 107)

1.750,00 0,000 0,00

2 FDKBPEW2 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per
ainstal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calatde 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morterde ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calatde 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 108)

82,66 0,000 0,00

3 FDKBPEW3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis,recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons
normaUNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)

57,13 0,000 0,00

4 FDKBPEZ1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la prolongació de la
instal·lació d'aigua fins a habitatge de 20 metres de llargada
aproximadament, amb excavació de rases necessàries, pas de tubs de
polietilè de 40 mm de diàmetre, instal·lació de collarins, vàlvules i
claus necessàries, formació d'escomesa i terraplenat de rases.
S'inclou la col·locació d'armari en façana d'habitatge, aportant tots els
elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el
conjunt completament acabat, comprovat i en funcionament.
(P - 110)

1.889,79 1,000 1.889,79

5 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 166)

41,80 75,000 3.135,00

TOTAL Capítol 01.02.04 5.024,79

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 FDKBPET1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra
mecànica i civil de subministrament elèctric de BT
segonsassessorament de companyia ENDESA de referència
AMAN0020000059705-2. (P - 105)

1.750,00 0,000 0,00

2 PG11-DBZ1 u Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic de mesures a definir,
amb porta i finestreta, muntat superficialment, incloent la instal·lació de
quadre general per a instal·lació d'enllumenat, amb interruptors,
protectors, caixes, etc., aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament
acabat, comprovat i en funcionament. (P - 167)

2.192,59 1,000 2.192,59

EUR
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TOTAL Capítol 01.02.05 2.192,59

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 FDKBPEA1 u Base per a columna d'enllumenat de 80x80x80 amb
formigóHM-20/P/20/I amb espàrrecs i plantilla suport columna i
formacióarqueta cega amb motlle metàl.lic. (P - 96)

91,99 0,000 0,00

2 FDKBPEA2 u Subministrament i col·locació de columna d'il·luminació
modelOCHOCENTISTA, de la casa comercial SALVI o equivalent, de
4 md'alçària i color negre texturat, amb base platina, porta de registre
iaccessoris necessaris per a la seva col·locació i instal·lació,
segonsnorma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 97)

445,00 0,000 0,00

3 FDKBPEA3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis,recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons
normaUNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 98)

57,13 0,000 0,00

4 FDKBPEA4 u Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i
nopropagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
acompressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 99)

2,92 0,000 0,00

5 FDKBPEA5 u Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color,
col.locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada, per
asenyalització (P - 100)

0,33 0,000 0,00

6 FDKBPEA6 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
ambcoberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub (P - 101)

7,72 0,000 0,00

7 FDKBPEA7 u Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
desecció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 102)

2,34 0,000 0,00

8 FDKBPEA8 u Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
ƒÊm de gruix, de 1500 mm de llargaria i de 14,6 mm de
diametre,clavada a terra (P - 103)

24,03 0,000 0,00

9 FHM980W1 u Partida en concepte de la realització dels treballs de connexió de la
nova instal·lació d'enllumenat/elèctrica amb la instal·lació existent,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per a deixar el conjunt completament acabat, comprovat i en
funcionament, segons especificacions de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 129)

428,99 1,000 428,99

10 FHM980W2 u Partida en concepte de la realització dels treballs de desconnexió de la
instal·lació d'enllumenat existent i connexió a la nova instal·lació,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per a deixar el conjunt completament acabat, comprovat i en
funcionament, segons especificacions de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 130)

531,58 1,000 531,58

TOTAL Capítol 01.02.06 960,57

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ DE GAS

1 FDKBPET2 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la instal.lació obra civil
desubministrament de gas combustible segons assessorament de
lacompanyia NEDGIA de data 26/04/2019. (P - 106)

1.750,00 0,000 0,00

EUR
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2 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 165)

22,09 75,000 1.656,75

3 FD7JJ1Z2 u Partida en concepte dels treballs de connexió de la nova instal·lació de
gas amb la instal·lació existent, aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament
acabat, comprovat i en funcionament, segons especificacions de
projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P - 80)

433,33 1,000 433,33

TOTAL Capítol 01.02.07 2.090,08

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 08 VARIS

1 PPA00ST1 u Partida d'abonament íntegre en concepte del control de qualitat de
l'obra. (P - 173)

441,97 0,000 0,00

2 PPA00ST2 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la seguretat i salut a
l'obra en base a l'Estudi de Seguretat i Salut. (P - 174)

883,95 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02.08 0,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 02 ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7

Capítol 09 CONTENCIONS

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 14)

11,05 19,200 212,16

2 F3J227W1 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada i
amb rejuntat de morter de ciment. (P - 47)

119,15 28,800 3.431,52

TOTAL Capítol 01.02.09 3.643,68

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol (1) 01 Moviment de terres

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

2,00 174,375 348,75

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,28 68,063 223,25

3 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 163,075 1.342,11

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 38)

38,76 39,930 1.547,69

EUR
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5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 37)

19,59 62,850 1.231,23

6 E93616C5 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm,
abocat des de camió (P - 16)

20,47 20,250 414,52

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.01.01 5.107,55

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 01 Bases i subbases

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM fins assolir una esplanada de categoria E2 (P - 36)

1,35 191,813 258,95

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM fins assolir una esplanada de categoria E3 (P - 49)

25,39 9,591 243,52

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.02.01 502,47

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 02 Paviments d'acabat

1 29522012 m2 P01-Formació de caixa de paviment amb reg d'imprimació amb
emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2; capa de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada, de 8
cm de gruix; reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2; i capa de trànsit formada per mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb un gruix de 4 cm.
(P - 5)

18,74 66,000 1.236,84

2 F9G223F1 m2 P10-Paviment de formigó en massa i de 12 cm de gruix, de formigó
HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic, acabat superficial ratllat.
S'inclou armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080, col·locada amb els separadors, solapaments i armadures de
muntatge necessaris. (P - 55)

19,71 118,800 2.341,55

3 F9G223W2 m2 P09-Paviment de formigó en massa i de 15 cm de gruix, de formigó
HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic i acabat ratllat especial per a persones amb mobilitat reduïda.
S'inclou armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080, col·locada amb els separadors, solapaments i armadures de
muntatge necessaris. (P - 57)

22,65 19,800 448,47

4 K8112RT1 m Reparació de les entregues de les tanques amb el paviment d'acabat
amb arrebossat a bona vista. amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat. Les zones a reparar seran

14,68 10,000 146,80

EUR
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les zones malmeses per l'entrega i les zones que han quedat per sota
de la rasant inicial. (P - 147)

5 K83C1AT1 m Reparació de les tanques de pedra, per deixar la cota rasant final del
carrer ben entregada. Es fara amb pedra igual a l'existent a la tanca,
preu alt, fixada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Les zones a reparar seran les zones malmeses
per l'entrega i les zones que han quedat per sota de la rasant inicial. (P
- 148)

41,99 10,000 419,90

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.02.02 4.593,56

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 03 Vorades

1 F96AU0Z1 m Pletina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 120 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 51)

24,65 63,900 1.575,14

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.02.03 1.575,14

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 01 Instal·lacions

1 FDG523W1 u Partida en concepte de l'execució de les noves instal·lacions
d'evacuació d'aigües, d'aigua potable, elèctrica, enllumenat, gas i
telecomunicacions a tot l'àmbit de l'obra, amb connexió a les
instal·lacions existents, aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar tot el conjunt
completament acabat, comprovat i en funcionament, segons
especificacions de projecte, detalls de plànols i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 92)

11.557,10 1,000 11.557,10

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.03.01 11.557,10

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol (1) 01 Gestió de terres

1 F2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 39)

4,30 201,946 868,37

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de

5,61 201,946 1.132,92

EUR
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Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.GR.01 2.001,29

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 01 Ampliació Ariet, 6

Subcapítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol (1) 02 Gestió residus de la construcció

1 F2RA7LW1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la gestió de residus de la
construcció, amb triatge, càrrega, transport i pagmanet de cànon
específic d'abocador, segons fitxa de gestió de residus i normativa
vigent. (P - 42)

3.413,28 0,100 341,33

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.01.GR.02 341,33

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol (1) 01 Moviment de terres

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

2,00 420,000 840,00

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)

3,28 169,373 555,54

3 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 217,250 1.787,97

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 38)

38,76 39,600 1.534,90

5 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 37)

19,59 45,500 891,35

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.01.01 5.609,76

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 01 Bases i subbases

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM fins assolir una esplanada de categoria E2 (P - 36)

1,35 462,000 623,70

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM fins assolir una esplanada de categoria E3 (P - 49)

25,39 20,543 521,59

3 P924-DX6T m3 Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 155)

25,16 34,000 855,44

EUR
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4 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida (P - 153)

1,74 37,400 65,08

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.02.01 2.065,81

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 02 Paviments d'acabat

1 29522012 m2 P01-Formació de caixa de paviment amb reg d'imprimació amb
emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2; capa de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada, de 8
cm de gruix; reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2; i capa de trànsit formada per mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada, amb un gruix de 4 cm.
(P - 5)

18,74 275,000 5.153,50

2 F9G223F1 m2 P10-Paviment de formigó en massa i de 12 cm de gruix, de formigó
HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic, acabat superficial ratllat.
S'inclou armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080, col·locada amb els separadors, solapaments i armadures de
muntatge necessaris. (P - 55)

19,71 139,150 2.742,65

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.02.02 7.896,15

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 03 Formació escala

1 P45C6-PQW1 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una
quantia de 20kg/m2 i encofrat per a forma rectilínia i corba. S'inclou la
formació de l'esglaonat. (P - 150)

161,75 35,000 5.661,25

2 F96AU0Z1 m Pletina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 120 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 51)

24,65 32,600 803,59

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.02.03 6.464,84

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 02 PAVIMENTS

EUR
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Subcapítol (1) 05 Vores, rigoles i escocells

1 F96AU0Z1 m Pletina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 120 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 51)

24,65 70,250 1.731,66

2 P976-U5HN m Rigola de 40 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris,
de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P -
156)

32,54 23,000 748,42

3 F991UAZ1 u Escocell circular de fundició dúctil, de 120 cm de diàmetre, 20 cm
d'alçària i 10 mm de gruix, model E-TEIXIDO-C120 de la casa
comercial Fàbregas o equivalent. (P - 53)

97,91 2,000 195,82

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.02.05 2.675,90

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 01 Sanejament i canalitzacions

1 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
S'inclou les operacions i adequació del col·lector i del fons del pou de
registre, amb la formació mitges canyes de formigó, etc., a l'interior de
cada pou de registre segons indicacions de la direcció facultativa. (P -
74)

21,47 58,000 1.245,26

2 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
S'inclou les operacions i adequació del col·lector i del fons del pou de
registre, amb la formació mitges canyes de formigó, etc., a l'interior de
cada pou de registre segons indicacions de la direcció facultativa. (P -
81)

31,25 47,000 1.468,75

3 FDB2746D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 82)

51,24 8,000 409,92

4 FDD1A0X1 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4. S'inclou
peça troncocònica superior de remat amb el marc i bastiment d'accés
per registre, així com la realització de les perforacions necessàries i
posterior segellat per el pas dels col·lectors principals. (P - 84)

96,33 16,000 1.541,28

5 PDBF-DFV4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 163)

167,50 8,000 1.340,00

6 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
88)

17,81 48,000 854,88

7 FD5J5288 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 60)

133,47 13,000 1.735,11

EUR
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8 FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 67)

83,70 13,000 1.088,10

9 PD5B-5VZ1 m Canal de formigó polímer sense pendent, recta o corba d'amplària
interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 162)

136,02 2,000 272,04

10 FD5J6FZ2 m Subministrament i col·locació de pou de formigó prefabricat per a reixa
interceptora recta, de dimensions aproximades 70x60 cm, col·locat
sobre solera de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I.

Sinclou la col·locació de la reixa recta, de fosa dúctil de 973x475x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció. (P - 64)

221,76 18,100 4.013,86

11 FD7JJ1W1 u Partida en concepte dels treballs de connexió de la nova instal·lació de
sanejament amb la instal·lació existent, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat, comprovat i en funcionament, segons
especificacions de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P -
76)

433,33 3,000 1.299,99

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.03.01 15.269,19

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 02 Instal·lació d'aigua

1 FD7JJ1W2 u Partida en concepte de la realització dels treballs d'ampliació de la
instal·lació d'aigua potable en l'àmbit de l'obra, consistents en
enderrocs necessaris, excavació de rases i posterior terraplenat, pas
de canonades i instal·lació de pericons, claus i material auxiliar, etc.,
així com els treballs de connexió amb la xarxa existent, aportant tots
els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar
el conjunt completament acabat, comprovat i en funcionament segons
indicacions de la direcció facultativa. (P - 77)

2.424,00 1,000 2.424,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.03.02 2.424,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 03 Instal·lació d'enllumenat

1 FHM98080 u Base per a columna d'enllumenat de 80x80x80 amb formigó
HM-20/P/20/I amb espàrrecs i plantilla suport columna i formació
arqueta cega amb motlle metàl.lic. (P - 128)

91,99 2,000 183,98

2 FHM11F22 u Subministrament i col·locació de columna d'il·luminació model
OCHOCENTISTA, de la casa comercial SALVI o equivalent, de 4 m
d'alçària i color negre texturat, amb base platina, porta de registre i
accessoris necessaris per a la seva col·locació i instal·lació, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 126)

445,99 2,000 891,98

3 EHA100W1 u Subministrament i instal·lació de lluminària model OCHOCENTISTA
AL 32T 30K F2T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI
o equivalent, negre texturat.

534,44 2,000 1.068,88
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S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat, instal·lat, comprovat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa, així com també s'inclou 2 anys de
garantia. (P - 27)

4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 121)

2,92 44,000 128,48

5 FDGZ0000 m Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color,
col.locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada, per a
senyalització (P - 93)

0,33 44,000 14,52

6 FDG51601 m Canalització amb quatre tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior
dos de d 125 mm i dos d160 mm amb guies de plàstic, reblert amb
formigó de resistència 10 N/mm2 formant prisma de 50x50 cm  (P - 90)

29,46 40,000 1.178,40

7 EG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 23)

7,72 44,000 339,68

8 EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 22)

2,34 40,000 93,60

9 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 122)

7,44 44,000 327,36

10 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 125)

24,03 2,000 48,06

11 FG3XTEEN m Conductor de coure unipolar, de tensió nominal 450/750 V, amb
recobriment de color verd-groc, de 16 mm2 de secció inclòs brida
connexió amb cable de 35 mm Cu (P - 123)

1,80 3,000 5,40

12 FHM980W1 u Partida en concepte de la realització dels treballs de connexió de la
nova instal·lació d'enllumenat/elèctrica amb la instal·lació existent,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per a deixar el conjunt completament acabat, comprovat i en
funcionament, segons especificacions de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 129)

428,99 1,000 428,99

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.03.03 4.709,33

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 04 Instal·lació de gas

1 FD7JJ1W3 u Partida en concepte de la realització dels treballs d'ampliació de la
instal·lació de gas en l'àmbit de l'obra, consistents en enderrocs
necessaris, excavació de rases i posterior terraplenat, pas de
canonades i instal·lació de pericons, claus i material auxiliar, etc., així
com els treballs de connexió amb la xarxa existent i execució de solera
de formigó a la part superior de protecció, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat, comprovat i en funcionament segons
indicacions de la direcció facultativa. (P - 78)

2.474,50 1,000 2.474,50

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.03.04 2.474,50

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL
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Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 04 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Subcapítol (1) 01 Baranes

1 PB12-DIZ1 m Barana de planxa d'acer corten, de fins a 110 cm d'alçada i de 8 mm
gruix, fixada mecànicament a element resistent. (P - 157)

177,08 28,000 4.958,24

2 PB1C-61Z1 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm d'acer corten col·locat amb
suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldats a la barana. (P -
158)

36,85 28,000 1.031,80

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.04.01 5.990,04

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 04 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Subcapítol (1) 02 Senyalització vertical

1 PBB1-HB3Y u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 160)

117,36 1,000 117,36

2 PBBG-DV2W u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament
(P - 161)

89,39 1,000 89,39

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.04.02 206,75

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol 05 JARDINERIA

Subcapítol (1) 01 Condicionament del sòl

1 PRB0-4IZ1 m2 Subministrament i formació de base de rocalla amb pedra calcària de
30 a 100 kg, amb minicarregadora (P - 180)

141,01 11,500 1.621,62

2 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 137)

51,48 4,600 236,81

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.05.01 1.858,43

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol (1) 01 Gestió de terres

1 F2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 39)

4,30 409,348 1.760,20

EUR



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST Pàg.: 28

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5,61 409,348 2.296,44

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.GR.01 4.056,64

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 02 Ampliació Cruïlla

Subcapítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol (1) 02 Gestió residus de la construcció

1 F2RA7LZ1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la gestió de residus de la
construcció, amb triatge, càrrega, transport i pagmanet de cànon
específic d'abocador, segons fitxa de gestió de residus i normativa
vigent. (P - 44)

950,00 1,000 950,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.02.GR.02 950,00

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol (1) 01 Moviment de terres

1 E22134W1 m2 Conjunt de treballs de reperfilat de l'esplanada existent, deixant la
caixa de paviment a la cota necessària de projecte, amb excavació de
caixa de paviment per escales, així com l'adequació del contorn de les
escales i les vores del vial, realitzat amb mitjans mecànics.
(P - 9)

10,37 195,000 2.022,15

2 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 11)

8,23 112,750 927,93

3 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 38)

38,76 21,450 831,40

4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 37)

19,59 45,500 891,35

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.01.01 4.672,83

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 01 Bases i subbases

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM fins assolir una esplanada de categoria E2 (P - 36)

1,35 195,000 263,25

EUR
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2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM fins assolir una esplanada de categoria E3 (P - 49)

25,39 10,725 272,31

3 P924-DX6T m3 Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 155)

25,16 6,301 158,53

4 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida (P - 153)

1,74 46,200 80,39

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.02.01 774,48

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 02 Paviments d'acabat

1 F93210Z1 m3 P06-Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM. (P - 50)

27,00 23,400 631,80

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.02.02 631,80

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 02 PAVIMENTS

Subcapítol (1) 03 Formació escala

1 P45C6-PQZ1 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una
quantia de 20kg/m2 i encofrat. S'inclou la formació de l'esglaonat. (P -
151)

161,75 42,000 6.793,50

2 F96AU0Z1 m Pletina d'acer corten, de 8 mm de gruix i 120 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 51)

24,65 132,000 3.253,80

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.02.03 10.047,30

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 03 SERRALLERIA

Subcapítol (1) 01 Baranes

1 PB1C-61Z2 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm d'acer corten col·locat soldat a
piquetes de diàmetre 8 mm col·locades cada 150 cm, fixades amb tacs
químics a element resistent. (P - 159)

42,85 57,000 2.442,45

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.03.01 2.442,45

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1
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Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 01 Instal·lació d'aigua

1 FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 94)

82,66 2,000 165,32

2 FDKZHBB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 111)

57,13 2,000 114,26

3 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 166)

41,80 75,000 3.135,00

4 PN37-6YCY u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 172)

92,62 2,000 185,24

5 FD7JJ1Z1 u Partida en concepte dels treballs de connexió de la nova instal·lació
d'aigua amb la instal·lació existent, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat, comprovat i en funcionament, segons
especificacions de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P -
79)

433,33 1,000 433,33

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.04.01 4.033,15

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 02 Instal·lació elèctrica i d'enllumenat

1 FHM98080 u Base per a columna d'enllumenat de 80x80x80 amb formigó
HM-20/P/20/I amb espàrrecs i plantilla suport columna i formació
arqueta cega amb motlle metàl.lic. (P - 128)

91,99 3,000 275,97

2 FHM11F22 u Subministrament i col·locació de columna d'il·luminació model
OCHOCENTISTA, de la casa comercial SALVI o equivalent, de 4 m
d'alçària i color negre texturat, amb base platina, porta de registre i
accessoris necessaris per a la seva col·locació i instal·lació, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. (P - 126)

445,99 3,000 1.337,97

3 EHA100W1 u Subministrament i instal·lació de lluminària model OCHOCENTISTA
AL 32T 30K F2T1 PMMA S 500mA 40W, de la casa comercial SALVI
o equivalent, negre texturat.
S'inclou tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per deixar-ho completament acabat, instal·lat, comprovat i en
funcionament segons especificacions de projecte, detalls de plànols i
indicacions de la direcció facultativa, així com també s'inclou 2 anys de
garantia. (P - 27)

534,44 3,000 1.603,32

4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 121)

2,92 60,500 176,66

EUR
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5 FDGZ0000 m Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color,
col.locada al llarg de la rasa per sobre de la canonada, per a
senyalització (P - 93)

0,33 60,500 19,97

6 FDG51601 m Canalització amb quatre tubs de polietilè corrugat exterior i llis interior
dos de d 125 mm i dos d160 mm amb guies de plàstic, reblert amb
formigó de resistència 10 N/mm2 formant prisma de 50x50 cm  (P - 90)

29,46 60,500 1.782,33

7 EG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 23)

7,72 60,500 467,06

8 EG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x6 mm2, col.locat en tub (P - 22)

2,34 60,500 141,57

9 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 122)

7,44 60,500 450,12

10 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 125)

24,03 3,000 72,09

11 FG3XTEEN m Conductor de coure unipolar, de tensió nominal 450/750 V, amb
recobriment de color verd-groc, de 16 mm2 de secció inclòs brida
connexió amb cable de 35 mm Cu (P - 123)

1,80 4,500 8,10

12 PG52-DXZ5 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V,
de 20 A i muntat superficialment (P - 171)

112,92 1,000 112,92

13 PG11-DBZ1 u Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic de mesures a definir,
amb porta i finestreta, muntat superficialment, incloent la instal·lació de
quadre general per a instal·lació d'enllumenat, amb interruptors,
protectors, caixes, etc., aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament
acabat, comprovat i en funcionament. (P - 167)

2.192,59 1,000 2.192,59

14 FHM980W1 u Partida en concepte de la realització dels treballs de connexió de la
nova instal·lació d'enllumenat/elèctrica amb la instal·lació existent,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per a deixar el conjunt completament acabat, comprovat i en
funcionament, segons especificacions de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 129)

428,99 1,000 428,99

15 FHM980W2 u Partida en concepte de la realització dels treballs de desconnexió de la
instal·lació d'enllumenat existent i connexió a la nova instal·lació,
aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i
auxiliars per a deixar el conjunt completament acabat, comprovat i en
funcionament, segons especificacions de projecte i indicacions de la
direcció facultativa. (P - 130)

531,58 1,000 531,58

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.04.02 9.601,24

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 03 Instal·lació de gas

1 PFB3-DVZK m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 165)

22,09 75,000 1.656,75

2 FD7JJ1Z2 u Partida en concepte dels treballs de connexió de la nova instal·lació de
gas amb la instal·lació existent, aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament
acabat, comprovat i en funcionament, segons especificacions de
projecte i indicacions de la direcció facultativa. (P - 80)

433,33 1,000 433,33

EUR



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST Pàg.: 32

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.04.03 2.090,08

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS

Subcapítol (1) 04 Sanejament

1 PD5B-5VZ1 m Canal de formigó polímer sense pendent, recta o corba d'amplària
interior 300 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 162)

136,02 3,750 510,08

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.04.04 510,08

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 05 JARDINERIA

Subcapítol (1) 01 Condicionament del sòl

1 PR23-DOZ1 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals (P - 178)

5,23 445,000 2.327,35

2 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 137)

51,48 8,900 458,17

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.05.01 2.785,52

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 05 JARDINERIA

Subcapítol (1) 02 Plantacions

1 FR716011 m2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 140)

1,99 445,000 885,55

2 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 138)

185,48 4,000 741,92

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.05.02 1.627,47

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol (1) 01 Gestió de terres

EUR



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST Pàg.: 33

1 F2R450A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 39)

4,30 200,700 863,01

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5,61 200,700 1.125,93

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.06.01 1.988,94

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1

Actuació 03 URBANITZACIÓ GENERAL

Capítol 03 Ampliació Meridià Verd

Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol (1) 02 Gestió de residus de la construcció

1 F2RA7LZ1 u Partida d'abonament íntegre en concepte de la gestió de residus de la
construcció, amb triatge, càrrega, transport i pagmanet de cànon
específic d'abocador, segons fitxa de gestió de residus i normativa
vigent. (P - 44)

950,00 1,000 950,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.03.03.06.02 950,00

EUR



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.00.01  Implantació d'obra 1.434,20

Subcapítol 01.01.00.02  Anul·lació i/o adequació d'elements existents 9.242,10

Capítol 01.01.00  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 10.676,30

Subcapítol 01.01.01.01  Enderrocs i adequacions 9.968,71

Subcapítol 01.01.01.02  Moviment de terres 47.107,44

Capítol 01.01.01  ENDERROCS, ADEQUACIONS I MOVIMENT DE TERRES 57.076,15

Subcapítol 01.01.02.01  Fonaments i murs de contenció 7.576,00

Subcapítol 01.01.02.02  Esculleres 17.227,59

Capítol 01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS 24.803,59

Subcapítol 01.01.03.01  Bases i subbases 9.960,76

Subcapítol 01.01.03.02  Paviments d'acabat 31.658,36

Subcapítol 01.01.03.03  Vorades i escocells 14.382,16

Subcapítol 01.01.03.04  Grades i escales 2.133,50

Capítol 01.01.03  PAVIMENTS 58.134,78

Subcapítol 01.01.04.01  Senyalització informativa 0,00

Subcapítol 01.01.04.02  Tanques 3.196,08

Capítol 01.01.04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.196,08

Subcapítol 01.01.05.01  Sanejament i canalitzacions 38.643,33

Subcapítol 01.01.05.02  Instal·lació d'aigua potable 11.597,90

Subcapítol 01.01.05.03  Instal·lació elèctrica 0,00

Subcapítol 01.01.05.04  Instal·lació d'enllumenat 17.490,57

Subcapítol 01.01.05.05  Instal·lació de gas combustible 8.084,86

Subcapítol 01.01.05.06  Instal·lació de telecomunicacions 3.876,47

Capítol 01.01.05  INSTAL·LACIONS 79.693,13

Subcapítol 01.01.06.01  Bancs 1.469,12

Subcapítol 01.01.06.02  Papereres 1.017,25

Subcapítol 01.01.06.03  Taules 0,00

Capítol 01.01.06  MOBILIARI URBÀ 2.486,37

Subcapítol 01.01.07.01  Condicionament del sòl 18.416,38

Subcapítol 01.01.07.02  Subministrament i plantació 1.747,28

Capítol 01.01.07  JARDINERIA 20.163,66

Subcapítol 01.01.08.01  Adequació pèrgola 2.622,12

Capítol 01.01.08  ADEQUACIÓ PÈRGOLA 2.622,12

Subcapítol 01.01.CQ.01  Control de qualitat 2.950,00

Capítol 01.01.CQ  CONTROL DE QUALITAT 2.950,00

Subcapítol 01.01.GR.01  Gestió de terres 2.025,19

Subcapítol 01.01.GR.02  Gestió residus de la construcció 5.295,44

Capítol 01.01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 7.320,63

Subcapítol 01.01.SS.01  Seguretat i salut 11.550,73

Capítol 01.01.SS  SEGURETAT I SALUT 11.550,73

Subcapítol 01.01.XX.01  BAIXA TENSIÓ 26.322,83

Subcapítol 01.01.XX.02  MITJA TENSIÓ 13.180,32

Capítol 01.01.XX  NOUS SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS 39.503,15

Subcapítol 01.03.01.01  MOVIMENT DE TERRES 5.107,55

Subcapítol 01.03.01.02  PAVIMENTS 6.671,17

Subcapítol 01.03.01.03  INSTAL·LACIONS 11.557,10

Subcapítol 01.03.01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 2.342,62

Capítol 01.03.01  Ampliació Ariet, 6 25.678,44

Subcapítol 01.03.02.01  MOVIMENT DE TERRES 5.609,76

Subcapítol 01.03.02.02  PAVIMENTS 19.102,70

Subcapítol 01.03.02.03  INSTAL·LACIONS 24.877,02

Subcapítol 01.03.02.04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 6.196,79

euros



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Subcapítol 01.03.02.05  JARDINERIA 1.858,43

Subcapítol 01.03.02.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 5.006,64

Capítol 01.03.02  Ampliació Cruïlla 62.651,34

Subcapítol 01.03.03.01  MOVIMENT DE TERRES 4.672,83

Subcapítol 01.03.03.02  PAVIMENTS 11.453,58

Subcapítol 01.03.03.03  SERRALLERIA 2.442,45

Subcapítol 01.03.03.04  INSTAL·LACIONS 16.234,55

Subcapítol 01.03.03.05  JARDINERIA 4.412,99

Subcapítol 01.03.03.06  GESTIÓ DE RESIDUS 2.938,94

Capítol 01.03.03  Ampliació Meridià Verd 42.155,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
450.661,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.00  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 10.676,30

Capítol 01.01.01  ENDERROCS, ADEQUACIONS I MOVIMENT DE TERRES 57.076,15

Capítol 01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS 24.803,59

Capítol 01.01.03  PAVIMENTS 58.134,78

Capítol 01.01.04  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.196,08

Capítol 01.01.05  INSTAL·LACIONS 79.693,13

Capítol 01.01.06  MOBILIARI URBÀ 2.486,37

Capítol 01.01.07  JARDINERIA 20.163,66

Capítol 01.01.08  ADEQUACIÓ PÈRGOLA 2.622,12

Capítol 01.01.CQ  CONTROL DE QUALITAT 2.950,00

Capítol 01.01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 7.320,63

Capítol 01.01.SS  SEGURETAT I SALUT 11.550,73

Capítol 01.01.XX  NOUS SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS 39.503,15

Actuació 01.01  UNITAT D'ACTUACIÓ 7 320.176,69

Capítol 01.02.01  PAVIMENTS 5.038,90

Capítol 01.02.02  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 806,06

Capítol 01.02.03  TELECOMUNICACIONS 0,00

Capítol 01.02.04  AIGUA POTABLE 5.024,79

Capítol 01.02.05  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2.192,59

Capítol 01.02.06  INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT 960,57

Capítol 01.02.07  INSTAL·LACIÓ DE GAS 2.090,08

Capítol 01.02.08  VARIS 0,00

Capítol 01.02.09  CONTENCIONS 3.643,68

Actuació 01.02  ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7 19.756,67

Capítol 01.03.01  Ampliació Ariet, 6 25.678,44

Capítol 01.03.02  Ampliació Cruïlla 62.651,34

Capítol 01.03.03  Ampliació Meridià Verd 42.155,34

Actuació 01.03  URBANITZACIÓ GENERAL 130.485,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
470.418,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Actuació Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actuació 01.01  UNITAT D'ACTUACIÓ 7 320.176,69

Actuació 01.02  ANNEX URBANITZACIÓ DE LA UA7 19.756,67

Actuació 01.03  URBANITZACIÓ GENERAL 130.485,12

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1 470.418,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
470.418,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost F19001: Projecte Modificat 1 470.418,48

470.418,48

euros



PROJ. MODIFICAT 1 DE LES OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA FONT DELS CASTANYERS. FASE 1
Ubicació: Font dels Castanyers. 17406 - Viladrau
Promotor: Ajuntament de Viladrau
Redactor: Ferran Pelegrina i associats, slp (ref.: F19001)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 470.418,48

13 % Despeses Generals SOBRE 470.418,48................................................................... 61.154,40

6 % Benefici Industrial SOBRE 470.418,48........................................................................ 28.225,11

Subtotal 559.797,99

21 % IVA SOBRE 559.797,99............................................................................................. 117.557,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 677.355,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS SETANTA-SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )
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