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1. MEMÒRIA 
 

1.1. Introducció 

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 

forestals i les seves modificacions, estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de 

població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d’assegurar una franja 

perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant. 

Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir les 

mateixes condicions que les franges. 

1.2. Objectius 

1.2.1. Objectiu general 

L’objectiu general d’aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimetral 

de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis 

forestals del municipi de Viladrau, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades 

en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per 

tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures. 

Així mateix, s’hi defineixen els treballs que cal executar per reduir els riscos provocats per un 

incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes. 

1.2.2. Objectius particulars 

 

 Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de les zones habitades. 

 Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior. 

 Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona edificada. 

 Facilitar l’accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.  

 Disminuir la densitat de l’arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i 

zones verdes per reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la zona edificada. 

 Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes. 

 Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior 

manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades. 

1.3. Marc jurídic 

 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
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 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives 

que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals. 

 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

 Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 

5/2003. 

 Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 Ordre del 9 d’abril de 1964, de l’Ordenança general de seguretat i higiene al treball. 

 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació 

en matèria d’aigües a Catalunya. 

 Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i 

modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener. 

 Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre. 

 Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, 

de 23 de novembre. 

1.4. Conceptes previs 

 

A efectes d’aquest projecte, s’entén per:  

Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de 

vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que 

s’estableixen al Decret 123/2005.  

Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització. 

Parcel·la interior: parcel·la d’urbanització o nucli que no està edificada. 

Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda. 

Massa d’arbrat adult: terrenys forestals on més d’un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és 

ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal. 

Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d’un 20 % de la 

fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal. 

Espècies vegetals de baixa inflamabilitat: 
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Nom científic Nom comú 

 

Olea europaea  

Prunus avium 

Buxus sempervirens 

Pistacea lentiscus 

Pistacea terebintus 

Rhamnus alaternus 

Hedera helix 

Daphne gnidium 

Ruscus aculeatus 

Rubia peregrina 

Smilax aspera 

Viburnum tinus 

Quercus sp. 

Juniperus communis 

Arbutus unedo 

Rhamnus lyciodes 

Ononis tridentata 

Osyris alba 

Halimium sp. 

Atriplex halimus 

Tamarix sp. 

 

Olivera, ullastre 

Cirerer 

Boix 

Mata, llentiscle 

Noguerola 

Aladern 

Heura 

Matapoll 

Galzeran 

Rogeta 

Arítjol 

Marfull 

Garric, carrasca, roure, alzina, alzina surera, etc. 

Ginebró 

Arboç 

Arçot 

Ruac 

Ginestó 

Esteperola 

Salat blanc 

Tamariu 

 

Fracció de cabuda de coberta: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de 

les capçades de l’estrat arbori. 

Recobriment: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. Pot 

fer referència a l’estrat arbori, a l’arbustiu o a l’herbaci. 

Densitat: nombre d’arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.  

Diàmetre normal: diàmetre del tronc d’un arbre en peu mesurat a l’alçària de 1,30 metres sobre 

la superfície de terreny. 

Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.  

Poda: supressió parcial de les branques dels arbres. 

Reducció de la densitat de l’arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria. 

Arbre especial: s’entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional o 

perquè estan inclinats o situats a prop d’alguna infraestructura, tenen una tala especialment 

costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibat, com un 

cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat 

arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància augmenta els 

costos dels treballs d’extracció. 

1.5. Criteris d’execució 
 
La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a la 

zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat, a les parcel·les interiors i a les zones 

verdes de les urbanitzacions i nuclis urbans.  
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Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana, el recull d’experiències anteriors d’altres administracions i entitats, i l’experiència de 

l’equip redactor. 

 
Taula 1.1. Criteris principals per al tractament de la vegetació 

Amplada  

Nuclis i urbanitzacions 
25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre 
de la urbanització o nucli de població 

Masies aïllades i instal·lacions 25 metres des de la paret de l’edificació o instal·lació 

Masses d’arbrat adult  

Densitat d’arbrat adult recomanable (>  15 
cm diàmetre) 

Màxim 250 peus/ha* 

Cobertura de l’estrat arbori Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 % 

Distància entre peus Mínim 6 metres 

Distància entre capçades dels arbres Mínim 5 metres 

Poda inferior dels arbres Fins a 2,2 metres d’altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres) 

Distància entre capçades i el límit de 
parcel·les edificades 

Mínim 5 metres. Cal evitar la tangència de capçades 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15 % de la superfície 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Arrossegament dels arbres als carregadors Les distàncies d’arrossegament han de ser inferiors als 500 metres. 

Apilament del troncs 
Els troncs s’han d’apilar als carregadors en trossos d’1,20 metres de 
longitud. 

Trituració de restes de poda i estassada 
Fins que s’obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin 
uniformement sobre el terreny. 

Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove 

Cobertura 
Es desbrossa fins que s’obté el 35 % de cobertura màxima d’estrat 
arbustiu. 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Distància fins al límit de les parcel·les 
edificades 

Mínim 5 metres 

Trituració de restes d’estassada 
Fins que s’obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin 
uniformement sobre el terreny. 

Accés a la franja  

Distància màxima entre dos punts d’accés 
continguts a la franja 

500 metres 

 
(*)El valor que determina el topall de densitat d’arbrat tant a la franja com a les parcel·les interiors és la fracció de cabuda de coberta 
(FCC), un valor incorporat en el Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de 
mantenir peus arbrats distanciats segons aquest decret. 

En pendents superior al 40% i barrancs, i d’acord amb l’article 5.1 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, 

les actuacions que s’hagin de dur a terme requereixen d’un informe tècnic de caràcter forestal 

signat per un professional amb titulació universitària forestal per a minimitzar els efectes de les 

actuacions sobre el terreny. El present document eximeix de la obligació de redactar l’informe 

tècnic per tractar-se d’un projecte executiu que compleix amb les funcions de l’informe tècnic i 

alhora és més extens i detallat que un informe tècnic.El present projecte executiu és signat per 

un professional amb titulació universitària forestal. 

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les especificades a la taula de dalt, i el 

replantejament i l’inici d’obra ha de ser especialment sensible en aquests àmbits, per sertractar-

se punts dificultosos a considerar per l’adjudicatari durant l’execució de l’obra. Poden ser punts 

d’especial perill per als treballadors o per tercers. 
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1.6. Constitució d’una servitud forçosa i autorització per al dret 
d’accés 

Tal com es recull a l’article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció 

que no pertanyen a la urbanització s’estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi els treballs 

sobre la vegetació necessaris. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per 

entrar i actuar en una parcel·la privada. 

L’accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha de ser durant el temps estrictament 

necessari per dur a terme els treballs de neteja i s’ha de fer pel punt menys perjudicial o 

incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les 

finques beneficiàries. 

La determinació del valor d’aquesta servitud legal es calcula a l’annex I d’aquest document. 

1.7. Metodologia de treball 

1.7.1. Determinació del traçat de la franja perimetral exterior 

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:  

a) El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament 

b) La delimitació de la urbanització segons el planejament urbanístic vigent 

c) La delimitació de les parcel·les cadastrals. 

d) Els criteris tècnics descrits a continuació d’acord amb l’experiència de l’equip redactor i el 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 
Taula 1.2. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral 

Ús del sòl Sector 

Zones verdes situades en contacte amb 

el límit dels nuclis urbans i 

urbanitzacions 

El traçat definitiu de la franja ha de passar per dins les zones 

verdes situades en el límit de les zones edificades i de manera 

que la major part d’aquestes zones verdes formi part de la franja 

perimetral de baixa combustibilitat. 

Vies urbanes perimetrals 

El traçat definitiu de la franja pot comptabilitzar l’amplada de les 

vies urbanes perimetrals com a part de l’amplada total de la franja 

perimetral de baixa combustibilitat. 

Parcel·les edificades situades dins de la 

zona de la franja perimetral 

El traçat definitiu de la franja no afecta els habitatges situats en el 

sòl rústic. Cal deixar una distància de 25 m d’amplada a partir de 

la façana de l’edificació. Es requereix al propietari d’aquesta 

edificació que tracti l’entorn a través del procediment administratiu 

corresponent. 

 

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per les zones urbanes incloses 

en el document donat que presenten una major precisió en el seu disseny. De totes maneres, caldrà 

especificar-ho en el moment de l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament. 

 

1.7.2. Determinació de les parcel·les interiors i zones verdes 

Les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes interiors s’han de delimitar amb el suport 

del cadastre, el planejament urbanístic vigent i les ortofotografies actuals.  
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1.7.3. Inventari de la franja perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors. 

S’elabora un inventari del conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres 

d’amplada des del límit exterior de les parcel·les urbanes (edificades o no) i les zones verdes 

interiors, per tal de:  

 Determinar les característiques de superfície i de vegetació.  

 Conèixer les condicions d’accés tant per a la maquinària forestal com per als equips 

d’extinció.  

 Dividir la franja en trams segons les característiques homogènies de superfície, vegetació 

i d’accés, amb l’objectiu de determinar en cadascun d’aquests trams el tipus d’actuacions 

de tractament de vegetació i el cost d’execució dels treballs. 

 Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, comprovant-

ne el codi de cadastre, per tal de poder determinar el propietari de la finca o de la 

parcel·la afectat per la franja.  

 

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons: 

Pendent de treball 

<20 20-40 >40 

Per tal definir l’estat actual del terreny afectat per la franja de prevenció, s’han definit les 
tipologies forestals següents: 

 
SOTABOSC 

Tipus de matollar Codi 

Compleix els criteris de la normativa NET 

Herbaci HE 

Llenyós baix LB 

Llenyós alt LA 

 

ESTRAT ARBORI 

Tipus d’arbrat Diàmetre mitjà (cm) Densitat (peus/ha) Codi 

Terreny desarbrat - - TD000 

Espècies de ribera 

<25 

<250 RP250 

250-500 RP500 

500-750 RP750 

>750 RP800 

>25 

<250 RG250 

250-500 RG500 

500-750 RG750 

>750 RG800 

Coníferes 

<25 

<250 CP250 

250-500 CP500 

500-750 CP750 

>750 CP800 

>25 

<250 CG250 

250-500 CG500 

500-750 CG750 

>750 CG800 

Frondoses 

<25 

<250 FP250 

250-500 FP500 

500-750 FP750 

>750 FP800 

>25 
<250 FG250 

250-500 FG500 
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500-750 FG750 

>750 FG800 

  

1.7.4. Tractaments de la vegetació 

L’inventari de cada tram de franja, parcel·la interior o zona verda, classifica la vegetació segons 

les tipologies forestals del quadre anterior.  A cada ambit d’inventari, tant pel que fa a l’arbrat 

com per al sotabosc, aquest projecte hiaplica un procediment per al tractament de la vegetació 

amb l’objectiu d’assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollidesl’apartat 1.5 

d’aquest document  (Criteris d’execució). 

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit 

d’operacions de treball. Aquestes actuacions s’agrupen en 7 tractaments diferents per a la franja 

perimetral i les zones verdes i en 4 per a les parcel·les interiors, i aquesta mateixa classificació 

s’utilitza per simbolitzar els plànols temàtics. 

En franja perimetral i les zones verdes, la poda o l’eliminació d’arbres amb tractament especial 

(lligament o altura) són operacions que poden afegir-se per a qualsevol dels 7 tractaments. 

Pel que fa a les parcel·les interiors no edificades, els tractaments s’agrupen amb l’objectiu de 

facilitar l’aplicació d’una taxa, i en resulten 4 tractaments diferents. 

1.7.4.1.Tractaments en la franja perimetral i zones verdes interiors 

Taula 1.3. Descripció dels tractaments de la franja perimetral i zones verdes 

Tractament Actuació Operacions 

T-1 Estassada manual 
ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada manual 
amb desbrossadora i motoserra 

Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra 

simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no és possible per pendents o bé 
perquè el terreny presenta impedients que hi dificulten l’accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o 
llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport 
de la motoserra abans de la desbrossadora. 

 

 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-2 Estassada 
mecanitzada 

ESM01- Desbrossada amb tractor 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora 

Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles 
d’accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en 
triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-3 Aclarida sense 
extracció 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 
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Aclarida sense extracció de l’arbrat sense sotabosc. En espais on l’accés mecanitzat no és possible per pendent 
elevat, obstacles d’accés o risc d’erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si 
és el cas. In situ es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la 
fusta queda trossejada però no s’extreu, cal ordenar l’espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-4 Aclarida 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

ARR01 - Arrossegament d’arbres 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta 

Aclarida de l’arbrat sense sotabosc. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten 
impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els 
arbres restants, si escau. Seguidament s’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen 
primer i s’arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé 
in situ, segons on s’han desbrancat. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-5 
Aclarida sense 
extracció amb 
estassada manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora  /  ESN02-Desbrossada manual 
amb desbrossadora i motoserra 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 

Aclarida sense extracció de l’arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una 
desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos 
que l’accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten 
l’accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la 
desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. 
Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. In situ es 
desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda 
trossejada però no s’extreu, cal ordenar l’espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-6 Aclarida i estassada 
mecanitzada 

ESM01-Desbrossada amb tractor 

ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora   

TAL01-Tala d’arbres 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

ARR01-Arrossegament d’arbres 

TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d’accés ni de treball. S’inicia 
desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la 
motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats 
i a podar els arbres restants, si escau. S’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen 
primer i s’arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé 
in situ, segons on s’han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc 
herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-7 Aclarida amb 
estassada manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual 
amb desbrossadora i motoserra 

TAL01-Tala d’arbres 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

ARR01-Arrossegament d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 
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Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. En aquells espais amb dificultats d’accés per a la maquinària però que 
permeten l’extracció de l’arbrat estirant-lo des d’un accés proper. S’inicia desbrossant el sotabosc amb 
desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. 
Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. 
S’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al 
carregador. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. 
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1.7.4.2 Tractaments a les parcel·les interiors 

Taula 1.4: Descripció dels tractaments a les parcel·les interiors 

Tractament Actuació Operacions 

P-1 Estassada manual 
ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual 
amb desbrossadora i motoserra 

Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra 
simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no és possible per pendents o bé 
perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l’accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o 
llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport 
de la motoserra abans de la desbrossadora. 

 

Tractament Actuació Operacions 

P-2 Estassada 
mecanitzada 

ESM01- Desbrossada amb tractor 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora 

Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles 

d’accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en 
triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. 

 

Tractament Actuació Operacions 

P-3 Aclarida amb 
estassada manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora  /  ESN02-Desbrossada manual 
amb desbrossadora i motoserra 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb 

una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no 
és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l’accés o el treball de la 
maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc 
llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb la motoserra es 
tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. In situ es desbranquen els arbres, es trossegen i es 
trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s’extreu, cal ordenar l’espai 
tallant i apilant correctament la fusta resultant. 

 

Tractament Actuació Operacions 

P-4 Aclarida i estassada 
mecanitzada 

ESM01-Desbrossada amb tractor 

ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora   

TAL01-Tala d’arbres 

DTR01 – Desbrancament i trossejament 

ARR01-Arrossegament d’arbres 

TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d’accés ni de treball. S’inicia 
desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la 
motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats 
i a podar els arbres restants, si escau. S’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen 
primer i s’arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé 
in situ, segons on s’han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc 
herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. 
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1.8. Estat actual 

A continuació s’exposa la relació de les urbanitzacions i nuclis de població afectats pel projecte. 

Taula 1.5. Relació de polígons obligats inclosos en el projecte 

Id.plànol 
delimitació 

Nom polígon obligat Element per protegir Sup. (ha) 

86 Les Guilleries urbanització 8,0379 

47 Viladrau nucli 31,1475 

Superfície total franja perimetral 39,1854 

(*) En cas de nuclis de població no definits en el plànol de delimitació aprovat a la columna «Núm. id. plànol delimitació» apareix el 
símbol «-». 

La superfície de la franja que es mostra en aquesta taula correspon a la superfície total de la 

franja de terreny de 25 m d’amplada que envolta els elements que cal protegir, amb 

independència de si en aquest moment cal fer-hi algun tipus d’actuació o no. 

1.8.1. Inventari de la franja perimetral 

1.8.1.1.Caracterització de la franja per trams amb actuació 

Els trams corresponen a parts de la franja on cal actuar tenen unes característiques homogènies 

pel que fa al tipus d’actuació i accessibilitat. 

A la taula següent es relacionen el trams de franja subjectes a l’aplicació demesures de 

prevenció d’incendis forestals. La superfície total de franja que cal tractar al municipi és de 

32,8079 ha. 

Les Guilleries(86) 

Taula 1.6.1: Resultat de l’inventari de la franja perimetral per trams amb actuació. 
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1 20-40 C 250 P Pi roig 2 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,3342 

2 <20 C 500 G Pi roig 0 Sí Sí LA Llenyós alt Sí No 0,2961 

3 >40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
2 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,1663 

4 20-40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
0 Sí Sí HE Herbaci Sí No 0,4585 

5 >40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
0 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1007 

6 20-40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
4 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,8209 

7 >40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
3 Sí No LB Llenyós baix No No 0,2163 

8 <20 F 500 G 
Roure 

martinenc 
2 Sí No HE Herbaci No No 0,0426 

9 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci Sí No 0,1944 

10 <20 F 250 P 
Roure 

martinenc 
2 Sí Sí LB Llenyós baix Sí No 0,3857 

11 20-40 R 500 G Pollancre 2 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,0678 

12 20-40 R 500 G Pollancre 1 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1076 
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15 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
3 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,6194 

16 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,0221 

17 <20 F 250 G 
Roure 

martinenc 
2 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,0849 

18 <20 TD 
  

- 0 No - LA Llenyós alt No No 0,0532 

22 <20 TD 
  

- 0 No - LA Llenyós alt No No 0,0617 

23 20-40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
4 Sí No LB Llenyós baix No No 0,2714 

24 >40 F 250 G Alzina 2 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,2660 

25 >40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
3 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,2395 

26 <20 F 250 G 
Roure 

martinenc 
0 No Sí HE Herbaci Sí No 0,3082 

27 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci Sí No 0,2341 

28 <20 R 250 G Plàtan 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,0728 

30 <20 F 250 P Alzina 0 No Sí HE Herbaci Sí No 0,0962 

31 >40 F 250 P Alzina 2 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,4243 

32 20-40 F 250 G Alzina 2 Sí Sí LB Llenyós baix Sí No 0,2017 

33 <20 F 250 G 
Roure 

martinenc 
2 No Sí LB Llenyós baix Sí No 0,4722 

34 <20 C 500 G Pi roig 0 Sí Sí LB Llenyós baix Sí No 0,1376 

Superfície total 6,7564 

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de 

competència no municipal. Segons el cas, l’ajuntament haurà d’alertar, informar o demanar 

autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d’implementar les obligacions i 

les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals. 

 

Taula 1.6.1.a  Relació de trams que afecten espais de competència no municipal 

Afectació Codi tram Superfície (ha) 

Domini públic hidràulic 6,12,25,28 1,2408 

Línies elèctriques 16 0,0221 

Viladrau(47) 

Taula 1.6.2: Resultat de l’inventari de la franja perimetral per trams amb actuació. 
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35 20-40 F 500 G Alzina 2 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,0576 

36 >40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
7 No Sí LB Llenyós baix No No 0,0921 
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38 >40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
14 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,3391 

39 >40 F 500 G Alzina 4 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,0256 

40 <20 F 250 G Plàtan 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,0320 

41 20-40 C 750 G Pi insigne 5 Sí Sí LB Llenyós baix Sí No 0,4266 

42 <20 F 250 G Alzina 2 No Sí HE Herbaci Sí No 0,3786 

44 <20 F 500 P Alzina 0 Sí Sí LB Llenyós baix Sí No 0,4152 

45 20-40 F 500 P Alzina 0 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1415 

46 >40 F 500 P Alzina 0 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,0710 

48 >40 F 500 P Alzina 0 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1381 

49 20-40 C 750 G 
Avet de 
Douglas 

15 No Sí HE Herbaci Sí No 0,0993 

50 20-40 F 750 P Alzina 6 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1769 

51 20-40 F 500 P Alzina 2 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1917 

52 20-40 F 500 P Alzina 6 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1778 

53 >40 F 500 P Alzina 5 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1390 

54 20-40 F 250 
 

Alzina 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,1665 

55 >40 C 750 G 
Avet de 
Douglas 

10 No Sí LB Llenyós baix No No 0,3235 

56 >40 F 750 G 
Roure 

martinenc 
20 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,7330 

57 20-40 C 750 G 
Avet de 
Douglas 

0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,4296 

58 >40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
0 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,1399 

60 >40 F 750 G 
Roure 

martinenc 
10 Sí No LB Llenyós baix No No 0,5349 

62 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,0256 

63 20-40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,2387 

64 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
5 No Sí LB Llenyós baix No No 0,1865 

65 20-40 F 250 P Acàcia 0 No Sí LB Llenyós baix No Sí 0,0676 

66 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
0 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,7941 

67 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci Sí No 0,2898 

68 20-40 F 500 G Alzina 5 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1896 

69 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci Sí No 0,2581 

70 >40 F 500 P Avellaner 6 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,0765 

71 <20 F 250 P Alzina 5 No Sí HE Herbaci No No 0,7200 

73 <20 F 250 G Pollancre 2 No Sí HE Herbaci No No 0,0963 

74 >40 F 750 G Pollancre 6 Sí No LA Llenyós alt No No 0,2474 

76 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci Sí No 0,2521 

77 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
3 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1098 

78 20-40 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,0948 

79 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
5 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,0999 

80 >40 F 500 G Alzina 4 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,1529 

82 >40 F 250 P 
Fréixer de 
fulla petita 

0 No Sí HE Herbaci No No 0,1603 

83 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,0855 
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84 >40 F 500 P Alzina 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,2719 

85 20-40 TD 
  

- 0 No - LB Llenyós baix No No 0,2126 

86 <20 C 750 G Pinastre 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,1402 

87 20-40 F 500 G Alzina 4 Sí Sí LB Llenyós baix Sí No 0,3497 

88 <20 C 500 G 
Avet de 
Douglas 

6 No Sí NET Matollar net No No 0,4267 

89 >40 F 500 P Alzina 0 Sí No LA Llenyós alt No No 0,0712 

90 >40 TD 
  

- 0 No - LB Llenyós baix No No 0,0400 

91 >40 F 500 G Alzina 0 Sí No LB Llenyós baix No No 0,5228 

92 20-40 F 500 P Alzina 0 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,0930 

93 <20 C 500 G 
Avet de 
Douglas 

10 No Sí HE Herbaci Sí No 0,3095 

94 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,1738 

95 20-40 C 500 G 
Avet de 
Douglas 

0 No Sí HE Herbaci Sí No 0,2484 

96 20-40 F 500 G Castanyer 4 No Sí LB Llenyós baix No No 0,9277 

97 >40 F 500 G Alzina 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,2617 

98 20-40 TD 
  

- 0 No - LB Llenyós baix No No 0,0761 

99 >40 R 500 G Pollancre 2 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,1116 

100 20-40 R 500 G Pollancre 0 Sí Sí NET Matollar net No No 0,0880 

101 20-40 R 500 G 
Fréixer de 
fulla petita 

0 No Sí NET Matollar net No No 0,0903 

104 20-40 F 500 P Castanyer 5 Sí No LB Llenyós baix No Sí 0,1187 

105 >40 F 500 G Castanyer 5 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,5673 

106 >40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
4 Sí Sí HE Herbaci No No 0,3117 

107 20-40 F 500 P Alzina 15 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,1101 

108 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,0742 

109 >40 F 500 G Alzina 6 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,2568 

110 20-40 F 500 G Alzina 0 Sí Sí HE Herbaci Sí No 0,5836 

111 20-40 F 500 G Alzina 0 No Sí LA Llenyós alt No No 0,3699 

112 <20 F 500 G Alzina 10 Sí Sí NET Matollar net No No 0,2947 

113 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
4 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,5577 

114 >40 F 500 G Alzina 0 No No LB Llenyós baix No No 0,5991 

115 20-40 F 500 G 
Roure 

martinenc 
5 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,4225 

116 20-40 F 500 G Castanyer 10 Sí No LA Llenyós alt No No 2,2747 

117 >40 R 500 G Castanyer 0 No No LA Llenyós alt No No 0,2228 

119 >40 F 750 G Castanyer 6 Sí No LA Llenyós alt No No 0,6772 

120 >40 R 500 G 
Fréixer de 
fulla gran 

0 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,2052 

122 >40 F 500 G Pollancre 4 Sí No HE Herbaci No No 0,8913 

127 20-40 TD 
  

- 0 No - LA Llenyós alt No No 0,1524 

128 20-40 TD 
  

- 0 No - LA Llenyós alt No No 0,0890 

129 <20 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,3538 

130 >40 F 750 G Alzina 0 No Sí LA Llenyós alt No No 0,1236 

131 >40 R 250 G Pollancre 0 No Sí LA Llenyós alt No No 0,0450 
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132 20-40 F 500 G Pollancre 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,4108 

134 20-40 F 500 G Pollancre 0 No Sí LA Llenyós alt No No 0,3921 

136 <20 TD 
  

- 0 No - LA Llenyós alt No No 0,0421 

137 <20 F 750 G Alzina 15 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,2187 

138 >40 F 500 G Alzina 2 No Sí LB Llenyós baix No No 0,3853 

139 >40 TD 
  

- 0 No - HE Herbaci No No 0,2174 

140 >40 R 500 G Pollancre 0 No Sí LA Llenyós alt No No 0,1584 

141 >40 R 250 G Pollancre 2 No Sí LA Llenyós alt No No 0,4861 

142 >40 F 750 P Alzina 6 Sí Sí LA Llenyós alt No No 0,1629 

143 >40 F 250 G 
Roure 

martinenc 
12 Sí Sí HE Herbaci No No 0,2593 

144 >40 F 500 P 
Roure 

martinenc 
7 Sí Sí HE Herbaci No No 0,1804 

145 >40 F 500 G Alzina 5 Sí Sí LB Llenyós baix No No 0,0465 

Superfície total 26,0515 

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de 

competència no municipal. Segons el cas, l’ajuntament haurà d’alertar, informar o demanar 

autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d’implementar les obligacions i 

les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals. 

 

Taula 1.6.2.a  Relació de trams que afecten espais de competència no municipal 

Afectació Codi tram Superfície (ha) 

Zona d'influència de carreteres 35,36,38,39,137,138 1,1184 

Línies elèctriques 62,90 0,0656 

Domini públic hidràulic 100,101,117,120,122,128,131,132,140,141,142 2,8498 

1.8.1.2.Caracterització de la franja per trams sense actuació 

 

La taula següent relaciona els trams de franja perimetral on no cal actuació perquè compleixen 

els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes característiques 

concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la 

vegetació per no incrementar-hi el risc d’erosió. 

 
 Taula 1.7. Descripció  dels tramsde franja sense actuació. 

Sector Codi 
tram Motiu per no actuar-hi Superfície (ha) 

Les Guilleries 

13 Camps de conreu 0,0654 

14 Camps de conreu 0,0245 

19 Camps de conreu 0,0547 

20 Edificació en sòl rústic 0,0860 

21 Arbres isolats / plantacions lineals 0,3832 

29 Massa d'aigua 0,0525 

Total superfície Les Guilleries (86) 0,6663 
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Viladrau 

37 Parcs i jardins 0,1115 

43 Horts  0,2509 

47 Parcs i jardins 0,0179 

59 Edificació en sòl rústic 0,0871 

61 Edificació en sòl rústic 0,1865 

72 Horts  0,2206 

75 Camps de conreu 0,1057 

81 Erm 0,0559 

102 Erm 0,0603 

103 Erm 0,2412 

118 Parcs i jardins 0,1378 

121 Edificació en sòl rústic 0,1283 

123 Parcs i jardins 0,2926 

124 Parcs i jardins 0,2337 

125 Parcs i jardins 0,1620 

126 Instal·lacions 0,1217 

133 Parcs i jardins 0,0927 

135 Instal·lacions 0,5048 

Total superfície Viladrau (47) 3,0112 

Superfície total  3,6775 
No es consideren les superfícies ocupades per carrers, carreteres, giratòries, etc.(xarxa viaria) 

1.8.1.3.Caracterització de la franja per subtrams 

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s’ha dividit en subtrams. 

Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on ha de transcórrer l’obra. 

L’annexI relaciona els subtrams que hi ha a la franja perimetral amb el codi cadastral 

corresponent i la superfície d’afectació. 

 

1.8.2. Inventari de parcel·les interiors i zones verdes 

 

Aquest projecte ha inventariat270 parcel·les interiors i zones verdes amb una superfície total 

de 32,4392 ha 

1.8.2.1.Caracterització de les parcel·les interiors amb actuació 

 

A la taula següent es relacionenles 235 parcel·les interiors subjectes a l’aplicació de mesures 

de prevenció. La superfície total que s’ha de tractar és de  29,7374 ha. 

Viladrau (47) 

Taula 1.8. Resultat de l’inventari de parcel·les interiors amb actuació. 
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00283 02 x   x - No 0,1008 

00283 15  x  x No No 0,3064 
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00315 02 x   x - No 0,1061 

00322 03 x   x - No 0,1635 

00322 04 x   x - No 0,1388 

87318 04 x   x - No 0,1090 

87324 28 x   x - No 0,1569 

87324 29 x   x - No 0,1522 

87324 30 x   x - No 0,1333 

87324 31 x   x - No 0,1070 

87324 32 x   x - No 0,0456 

87324 33 x   x - No 0,0264 

87324 34 x   x - No 0,0200 

87356 01  x  x - No 0,1052 

87356 02  x  x - No 0,1029 

87356 06  x  x - No 0,1035 

87356 09  x  x - No 0,1012 

87356 11  x  x No No 0,1632 

88301 01 x   x - No 0,2418 

88301 03 x   x - No 0,0879 

89329 04 x   x No No 0,0731 

89329 17  x  x - No 0,0835 

89329 19  x  x - No 0,1345 

89332 02  x  x - No 0,1539 

89337 01  x  x - No 0,1248 

89361 09  x  x - No 0,0253 

89361 09  x  x - No 0,0568 

89361 10  x  x - No 0,0313 

89361 11  x  x - No 0,0235 

89361 11  x  x - No 0,0612 

90272 01  x  x No No 0,2025 

91341 04  x  x - No 0,4508 

91341 36  x  x - No 0,1381 

91341 37 x   x No No 0,1047 

91341 40  x  x - No 0,0994 

91341 41  x  x - No 0,0175 

91354 04 x   x - No 0,1539 

91354 06  x  x - No 0,1772 

91354 08  x  x - No 0,3188 

91354 33  x  x - No 0,1054 

91354 40  x  x - No 0,0812 

91354 46 x   x - No 0,0731 

91354 47 x   x - No 0,0752 

91354 49  x  x - No 0,1089 

92299 01 x   x - No 0,1031 

92299 02 x   x - No 0,0968 
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92306 02 x   x - No 0,0600 

92306 04 x   x - No 0,0472 

92306 05 x   x - No 0,0579 

92306 07 x   x - No 0,0730 

92306 09 x   x - No 0,0625 

92306 10 x   x - No 0,0534 

92306 12 x   x - No 0,0699 

92306 13 x   x - No 0,0609 

92306 14 x   x - No 0,0637 

92306 15 x   x - No 0,0602 

92329 22 x   x - No 0,1459 

92329 36 x   x - No 0,0409 

92329 41 x   x No No 0,0820 

92329 59  x  x - No 0,0578 

92329 60  x  x - No 0,0883 

92381 01  x  x - No 0,2389 

93242 02  x  x - No 0,1342 

93251 01  x  x - No 0,1694 

93251 02  x  x - No 0,1518 

93251 03  x  x - No 0,1462 

93341 02  x  x No No 0,1451 

93356 03  x  x - No 0,0816 

93356 04 x   x - No 0,1285 

93356 05  x  x - No 0,1720 

93356 10 x   x - No 0,0775 

93356 15 x   x - No 0,0096 

93356 16 x   x - No 0,0785 

93356 17  x  x - No 0,0749 

93356 19 x   x - No 0,0197 

94284 01  x  x - No 0,1029 

94284 08  x  x - No 0,0691 

94284 14 x   x - No 0,0303 

94299 05 x   x - No 0,0745 

94299 06 x   x - No 0,0589 

94299 07 x   x - No 0,0601 

94299 11 x   x - No 0,0368 

94299 12 x   x - No 0,0614 

94299 13 x   x - No 0,0612 

94299 14 x   x - No 0,0557 

94299 15 x   x - No 0,0660 

94299 17 x   x - No 0,0677 

94305 09 x   x - No 0,6261 

94305 10 x   x - No 0,0381 

94309 06 x   x - No 0,0721 



Diputació de GironaProjecte executiu de prevenció d’incendis en nuclis i urbanitzacions 21 

 

C
o

d
i 

il
la

 

C
o

d
i 

p
a

rc
e
l·

la
 

Arbrat Sotabosc 

E
s

p
è

c
ie

s
 e

x
ò

ti
q

u
e
s
 

M
e

c
a
n

it
z
a

b
le

 

S
u

p
e

rf
íc

ie
 (

h
a

) 

D
e

n
s

it
a

t 
 <

2
5

0
 

D
e

n
s

it
a

t 
>

2
5

0
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 <

3
5

%
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 >

3
5

%
 

94309 07 x   x - No 0,0577 

94309 08 x   x - No 0,0314 

94345 02 x   x - No 0,0658 

94355 02 x   x - No 0,2100 

94355 03 x   x - No 0,1099 

94355 05 x   x - No 0,0602 

94357 01 x   x - No 0,0631 

94357 02 x   x - No 0,0602 

94357 03 x   x - No 0,0600 

94357 04 x   x - No 0,0105 

94357 05 x   x - No 0,0599 

94357 06 x   x No No 0,0599 

94357 07 x   x - No 0,0637 

94357 08 x   x - No 0,0636 

94357 09  x  x - No 0,0599 

94366 11 x   x - No 0,0695 

94366 13  x  x - No 0,0677 

94366 17 x   x - No 0,1227 

94366 46 x   x - No 0,0644 

95306 12 x   x - No 0,0225 

95348 01 x   x - No 0,0600 

95348 02  x  x No No 0,1290 

96308 06 x   x - No 0,0605 

96308 07 x   x - No 0,0953 

96308 08 x   x - No 0,0516 

96308 09 x   x - No 0,0490 

96308 10 x   x - No 0,0587 

96308 11 x   x - No 0,3023 

96308 16  x  x - No 0,0772 

96308 18  x  x - No 0,0745 

96359 32 x   x No No 0,0698 

96359 36 x   x - No 0,0598 

96359 37 x   x - No 0,0541 

96359 38 x   x - No 0,0655 

96359 39 x   x - No 0,0680 

96359 40  x  x No No 0,1047 

96359 42 x   x - No 0,0900 

97241 05  x  x - No 0,1326 

97241 07  x  x - No 0,1669 

97242 02  x  x - No 0,5291 

97281 01 x   x - No 0,0753 

97281 05 x   x - No 0,0317 

97281 10  x  x - No 0,5391 

97281 21 x   x - No 0,0444 
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97281 23 x   x - No 0,0649 

97281 24 x   x - No 0,0688 

97281 25 x   x - No 0,0667 

97281 28  x  x - No 0,0182 

97281 29  x  x - No 0,1649 

97281 30 x   x No No 0,1505 

97281 34  x  x - No 0,0402 

97346 07 x   x - No 0,5898 

97346 15  x  x No No 0,0972 

98284 05  x  x - No 0,1206 

98284 06  x  x - No 0,1442 

98284 12  x  x - No 0,1821 

98284 23  x  x - No 0,3194 

98284 24  x  x - No 0,1737 

98284 25  x  x - No 0,1828 

98284 26  x  x - No 0,0120 

98284 27  x  x - No 0,0889 

98284 30  x  x No No 0,0975 

98284 31  x  x - No 0,1612 

98284 32  x  x - No 0,0852 

98284 34  x  x - No 0,1133 

98284 35  x  x - No 0,0992 

98284 36  x  x - No 0,0968 

98284 37  x  x - No 0,0992 

98284 38  x  x - No 0,1267 

98284 39  x  x - No 0,0977 

98284 42  x  x - No 0,1192 

98284 46  x  x - No 0,0712 

98284 47  x  x - No 0,1512 

98284 49  x  x - No 0,0109 

98322 02  x  x No No 0,4429 

98322 06 x   x - No 0,3700 

99999 99  x  x - No 0,0952 

Superfície total 18,7726 

 

 

 

 

Les Guilleries (86) 

Taula 1.8. Resultat de l’inventari de parcel·les interiors amb actuació. 
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51651 03  x  x - No 0,1090 

51651 04  x  x - No 0,0966 

51651 06  x  x - No 0,0712 

51651 08  x  x - No 0,3993 

51654 01  x  x - No 0,1916 

51671 01  x  x - No 0,3010 

51671 02  x  x - No 0,7049 

52681 02  x  x - No 0,1586 

52681 04  x  x - No 0,0646 

52681 17  x  x - No 0,0601 

52681 18  x  x - No 0,0600 

52681 22  x  x - No 0,4628 

52681 23  x  x - No 0,0484 

52681 24  x  x - No 0,1151 

52681 25  x  x - No 0,6009 

53645 01  x  x - No 0,6263 

53645 02  x  x - No 0,6340 

53681 05  x  x - No 0,0985 

53681 06  x  x - No 0,0990 

53681 07  x  x - No 0,1549 

54671 01 x   x - No 0,0420 

54671 02  x  x - No 0,0785 

54671 04 x   x - No 0,0865 

54671 12  x  x - No 0,0750 

54671 13  x  x - No 0,0772 

54671 14  x  x - No 0,0721 

54671 15  x  x - No 0,0913 

54671 17  x  x - No 0,0778 

54671 28 x   x - No 0,1031 

54671 29  x  x - No 0,0745 

54671 32  x  x - No 0,0614 

54671 33  x  x - No 0,0601 

54687 02  x  x - No 0,0636 

54687 03  x  x - No 0,0674 

54687 04  x  x - No 0,1331 

54687 07  x  x - No 0,0607 

55632 01  x  x - No 0,1868 

55632 08  x  x - No 1,2418 

55649 05 x   x - No 0,0790 

55659 01  x  x - No 0,0762 

55663 01  x  x - No 0,0812 

55663 02 x   x - No 0,0809 

55663 03 x   x - No 0,0884 

55663 05 x   x - No 0,1088 

55663 06 x   x - No 0,0775 
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55663 08 x   x - No 0,0930 

55668 02  x  x - No 0,0678 

55668 03  x  x - No 0,0884 

55668 04  x  x - No 0,1132 

55668 05  x  x - No 0,0733 

55668 07 x   x - No 0,3200 

55668 09 x   x - No 0,3101 

55668 10 x   x - No 0,2184 

55683 03  x  x - No 0,1059 

55683 04  x  x - No 0,0858 

55683 13 x   x - No 0,0756 

55683 15 x   x - No 0,1313 

55683 17  x  x - No 0,0743 

55683 18  x  x - No 0,1185 

55683 20 x   x - No 0,0377 

55683 25 x   x - No 0,1179 

56637 01  x  x - No 0,0991 

56637 07 x   x - No 0,0844 

56637 09 x   x - No 0,0931 

56637 10 x   x - No 0,0850 

57637 05 x   x - No 0,0887 

57637 12 x   x - No 0,0492 

57637 17 x   x - No 0,1324 

Superfície total 10,9648 

 

1.8.2.2.Caracterització de les zones verdes amb actuació 

 

A la taula següent es relacionen les 21 zones verdes subjectes a l’aplicació de mesures de 

prevenció. La superfície total que s’ha de tractar és de 1,8156 ha. 

Viladrau  

Taula 1.9. Resultat de l’inventari de zones verdes amb actuació. 
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004 09004 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,2461 

87324 05 - TD 
  

- 
 

HEN Herbaci - No 0,0483 

002 09000 - F 250 P Roure martinenc M LBN Llenyós baix - No 0,0609 
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002 09001 - C 250 G Avet de Douglas M LBN Llenyós baix - No 0,1245 

003 09001 - TD 
  

- 
 

HEN Herbaci - No 0,0322 

96348 10 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0470 

004 09005 - F 250 P Alzina M LBN Llenyós baix - No 0,0397 

004 09006 - C 250 G Avet de Douglas N LAN Llenyós alt - No 0,0948 

89329 12 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0408 

98322 02 - F 250 P Cirerer M LAN Llenyós alt - No 0,0743 

003 09000 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0947 

95327 10 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0185 

004 09002 - TD 
  

- 
 

LBN Llenyós baix - No 0,1499 

004 09003 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0247 

91354 32 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0160 

95348 03 - TD 
  

- 
 

NET Matollar net - No 0,0350 

93356 18 - C 500 G Avet de Douglas M LBN Llenyós baix - No 0,0760 

98284 33 - C 500 P Avet de Douglas M LAN Llenyós alt - No 0,1030 

98284 44 - TD 
  

- 
 

HEN Herbaci - No 0,0809 

91354 01 - F 500 P Alzina M NET Matollar net - No 0,3393 

88301 03 - F 250 P Acàcia M HEN Herbaci - Sí 0,0690 

Superfície total 1,8156 

 

Taula 1.9.1.a.: Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal 

Afectació Parcel·la (illa-parel·la) Superfície (ha) 

- - - 

1.8.2.3.Caracterització de parcel·les interiors i zones verdes sense actuació 

La taula següent relaciona les parcel·les interiors o zones verdes on no cal actuació perquè 

compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè son espais amb unes 

característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el 

tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d’erosió. 

Taula 1.10. Descripció de les parcel·les interiors i zones verdes sense actuació 

Sector Codi 
illa 

Codi 
parcel·la Tipus Motiu per no actuar-hi Superfície 

(ha) 
Les Guilleries 55683 12 pi Horts  0,0986 

Total superfície Les Guilleries (86) 0,0986 

Viladrau 

93306 02 pi Erm 0,0608 

93341 04 pi Parcs i jardins 0,0025 

93341 05 pi Parcs i jardins 0,0161 

93341 07 pi Parcs i jardins 0,0350 

93341 09 pi Parcs i jardins 0,0167 

94299 22 pi Horts  0,0613 

94366 07 pi Horts  0,1616 
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97346 14 pi Horts  0,1673 

97346 16 pi Erm 0,0726 

004 09000 zv Parcs i jardins 0,0590 

004 09001 zv Parcs i jardins 0,0480 

89342 06 zv Parcs i jardins 0,0586 

98284 17 zv Parcs i jardins 0,0281 

Total superfície Viladrau (47) 0,7876 

Superfície total  0,8862 

 

1.8.3. Domini públic hidràulic 

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d’un riu formen la llera i estan 

definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera es 

denominen zona de servitud. 

Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de 

l’organisme competent, per tant, s’han de definir com a tram diferenciat totes les lleres de rius, 

rieres o torrents que transcorrin per dins d’un nucli o urbanització, i cal considerar-les com a 

zones verdes. 

La zona d’afectació al DPH s’ha definit a la taula d’inventari 1.4.1.a com a afectació ACA. La 

taula següent detalla les característiques d’aquests trams.  

 
Taula 1.11. Descripció dels trams de franja amb afectació al domini públic hidràulic 

Sector 
Núm. 
tram 

Característiques 
Forma de la 

llera 
Amplada de la 

llera 
Altura del 

talús 
Sup. (ha) 

47 100  Trapezoide   0,0880 

47 101  Trapezoide   0,0903 

47 117  Trapezoide   0,2228 

47 120  Trapezoide   0,2052 

47 122  Trapezoide   0,8913 

47 128  Trapezoide   0,0890 

47 131  Trapezoide   0,0450 

47 132  Trapezoide   0,4108 

47 140  Trapezoide   0,1584 

47 141  Trapezoide   0,4861 

86 6  Trapezoide   0,8209 

86 12  Trapezoide   0,1076 

86 25  Trapezoide   0,2395 

86 28  Trapezoide   0,0728 

Total DPH 3,9277 

 

1.8.4. Viesde servei i carregadors 

 

Les vies de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans 

d’extinció, si escau. Sempre que sigui possible s’han d’utilitzar vies internes (carreteres d’accés o 

carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l’obertura o l’arranjament de vies de 

servei externes. 
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Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d’actuació 

acostumen a ser molt accessibles des dels carres o vies urbanes (vies internes). Per aquest 

motiu, sempre que sigui possible l’accés s’ha de fer des d’aquests accessos i només s’ha de 

projectar l’obertura o l’arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles. 

A la cartografia adjunta estan representats els diferents sectors amb les respectives vies d’accés. 

Les carreteres que formen part de la xarxa viària bàsica i els carrers no estan enumerats a la 

cartografia, perquè ja estan correctament identificats. 

A continuació hi ha una llista amb les vies d’accés previstes per utilitzar en l’execució de les 

obres. Es diferencien les aptes per ser utilitzades d’aquelles que requereixen d’una intervenció. 

 

Taula 1.12: Vies de servei existents 

Sector Codi Longitud (m) 

 
Taula 1.13: Vies de servei per arranjar o per obrir 

Sector Codi Tipus d’actuació Longitud (m) 

Total  0,00 

 
L’arranjament o l’obertura de vies s’ha de fer seguint els criteris descrits en el plec de condicions 

tècniques del projecte i procurant que l’obra tingui una afectació mínima. Cal tenir en 

consideració les indicacions dels propietaris en el cas de vies externes. 

Sempre que sigui necessari s’han de construir carregadors per desbrancar els arbres i 

emmagatzemar els troncs. Els carregadors que es construeixin en pendents inferiors al 25 % 

només requereixen la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un espai d’uns 400 m2, 

mentre que en pendents superiors s’han de fer els moviments de terres oportuns perquè el 

pendent final del carregador no superi el 25 %.  
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1.9. Observacions 
 
A continuació es detallen una sèrie d’observacions i condicions especials que cal tenir en compte 

per a l’execució de la franja i/o de les zones verdes: 

 

- Sector 86, tram 5: aldria mantenir una densitat superior a la que marca el decret per evitar erosió. 

- Sector 86, tram 6: Densitat superior a la que marca l'inventari. No tallar per tal de respectar crieris ACA. 

- Sector 86, tram 7: Mantenir densitat actual per evitar erosió. Tan sols treure algun peu puntual. 

- Sector 86, tram 8: Zona amb tanca perimetral. 

- Sector 86, tram 25: Densitat superior a la inventariada. No tallar per tal de respectar criteris ACA. 

- Sector 47, tram 40: Zona contenidors escombraries 

- Sector 47, tram 41: Massa mixte de Pi, Roure i Alzina. 

- Sector 47, tram 44: Restes de brancada a terra. 

- Sector 47, tram 65: Accacies, No tallar. 

- Sector 47, tram 82: Na tallar per evitar erosió. 

- Sector 47, tram 93: Perill desestabilitzar massa 

- Sector 47, tram 104: No tallar Acacies 

- Sector 47, tram 112: Bosc mixt d'alzina, Pi roig i castanyer. 

- Sector 47, tram 117: Seguir indicacions ACA. 

- Sector 47, tram 122: Seguir criteris ACA. 

- Sector 47, tram 131: Seguir instruccions ACA. 

- Sector 47, tram 132: Seguir instruccions ACA. 

- Sector 47, tram 140: Seguir indicacions ACA. 

- Sector 47, masa 003, parcela 09001: Transformador 
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1.10. Manteniment 
 

Aquest projecte preveu un manteniment en els àmbits afectats (taules de l’apartat 1.8) que es 

concreta amb l’estassada i la trituració del sotabosc, els tractaments 1 (T-1) i 2 (T-2) descrits en 

el punt 1.7.4(Tractaments de vegetació). No es preveu tampoc el manteniment en els trams, 

parcel·les o zones verdes interiors relacionats a les taules 1.5 a 1.9 (Trams o parcel·les sense 

actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. Les obres de manteniment s’han 

calculat per executar-se anual o bianualment. Superats els dos anys, el pressupost de 

manteniment (en la majoria de casos) no seria vàlid perquè el creixement de la vegetació 

obligaria a actuacions d’obertura que incrementen substancialment el cost. 

El punt 2.7 del pressupost detalla la relació de trams de franja i el tractament previst.  

El cost de manteniment de les parcel·les i zones verdes resulta de multiplicar-ne la superfície pel 

cost del tractament, T-1 si les operacions són manuals o T-2 en el cas que les actuacions siguin 

mecanitzades. 

 

 
Viladrau, 24 de maig de 2020 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

Jordi Canals 
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2. PRESSUPOST 
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2. PRESSUPOST 

2.1. Amidaments 

2.1.1.  Amidaments de la franja perimetral 

 
SOTABOSC 

Taula 2.1. Amidaments del tractament de sotabosc a la franja perimetral 

Sector Tipus de sotabosc (codi) Superfície (ha) 

47 Herbaci (HE) 6,0638 

47 Llenyós alt (LA) 7,5833 

47 Llenyós baix (LB) 11,5047 

47 No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET) 0,8997 

86 Herbaci (HE) 1,3561 

86 Llenyós alt (LA) 1,3914 

86 Llenyós baix (LB) 4,0089 

Total  32,8079 

 
ESTRAT ARBORI 

Taula 2.2. Amidaments del tractament de l’arbrat a la franja perimetral 

Sector Tipus arbori (codi) Superfície (ha) 

47 Coníferes (C) 2,4038 

47 Frondoses (F) 19,8030 

47 Espècies de ribera (R) 1,4074 

47 Terreny desarbrat (TD) 2,4373 

86 Coníferes (C) 0,7679 

86 Frondoses (F) 5,1748 

86 Espècies de ribera (R) 0,2482 

86 Terreny desarbrat (TD) 0,5655 

Total  32,8079 

 
PEUS ESPECIALS 

Taula 2.3. Amidaments del tractament de peus especials a la franja perimetral 

Sector Arbres especials (nre.) 

47 298 

86 38 

Total  336 

 

2.1.2. Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes 

 
PARCEL·LES INTERIORS 

Taula 2.4. Amidaments del tractament de la vegetació a les parcel·les interiors no edificades 

Sector Tractaments Superfície (m) 

47 P1 11,1727 
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47 P3 18,6633 

Total  29,8360 

 

 
ZONES VERDES INTERIORS 
 
Taula 2.5.1  Amidaments del tractament de la vegetació a les zones verdes interiors 

Sector Tipus de sotabosc (codi) Superfície (ha) 

47 Herbaci (HE) 0,2304 

47 Llenyós alt (LA) 0,2721 

47 Llenyós baix (LB) 0,4510 

47 No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET) 0,8621 

Total  1,8156 

 
Estrat arbori 

Taula 2.5.2 Amidaments del tractament de l’arbrat a les zones verdes interiors 

Sector Tipus  arbori Superfície (ha) 

47 Coníferes (C) 0,3983 

47 Frondoses (F) 0,5832 

47 Terreny desarbrat (TD) 0,8341 

Total  1,8156 

 
Peus especials 

Taula 2.5.3 Amidaments del tractament de peus especials a les zones verdes interiors 

Sector Arbres especials (nre.) 

0668_002 5 

47 6 

Total  11 

 

2.1.3. Amidaments de vies de servei 

 
Taula 2.6. Amidaments de l’obertura o l’arranjament de vies de servei 

Sector Actuació a la xarxa viària Longitud (m) 

Total  0 
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2.2. Taula de preus 
 

2.2.1. Preus unitaris de personal i maquinària 

 
Taula 2.7. Taula de preus unitaris 

Personal € / hora 

Peó forestal 18,50 

Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

Peó forestal amb xerrac 21,77 

 

Maquinària € / hora 

Bulldozer (inclòs conductor) 105,29 

Cistella o plataforma elevable 55,00 

Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor) 54,66 

Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor) 60,66 

 

2.2.2. Preus d’operacions  

 
Taula 2.8.1.Taula de preus compostos d’operacions 

Codi Operació Recurs Preu (€/hora) 

ARR01 
Arrossegament d'arbres Tanqueta o tractor amb cabrestant 

(inclòs conductor) 54,66 

Arrossegament d'arbres Peó forestal 18,50 

Arrossegament d'arbres 73,16 

DTR01 Desbrancatge i trossejat Peó forestal amb xerrac 21,77 

Desbrancatge i trossejat 21,77 

ESM01 Desbrossada amb tractor o tanqueta Tanqueta o tractor amb desbrossadora 
(inclòs conductor) 60,66 

Desbrossada amb tractor o tanqueta 60,66 

ESN01 Desbrossada manual amb 
desbrossadora Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

Desbrossada manual amb desbrossadora 20,04 

ESN02 

Desbrossada manual amb 
desbrossadora i xerrac Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

Desbrossada manual amb 
desbrossadora i xerrac Peó forestal amb xerrac 21,77 

Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac 41,81 

TAL01 Tallada Peó forestal amb xerrac 21,77 

Tallada 21,77 

TRM01 Trituració de restes amb tractor o 
tanqueta 

Tanqueta o tractor amb desbrossadora 
(inclòs conductor) 60,66 

Trituració de restes amb tractor o tanqueta 60,66 

TRN01 
Trituració de restes manual in situ Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

Trituració de restes manual in situ Peó forestal amb xerrac 21,77 

Trituració de restes manual in situ 41,81 

 

Taula 2.8.2. Taula de preus compostos d’operacions d’arranjament i d’obertura de vies de servei 

Codi Operació Recurs Preu 
(€/hora) 

Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 
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AVS01 Arrenjament via de servei de 3 
m. d'amplada Bulldozer (inclòs conductor) 105,29 6,00 631,74 

Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada 0 

OVS01 Obertura via de servei de 3 m. 
d'amplada Bulldozer (inclòs conductor) 105,29 14,50 1.526,70 

Obertura via de servei de 3 m. d'amplada 0 

 

Taula 2.8.3. Taula de preus compostos d’operacions especials 

Codi Operació Recurs Preu 
(€/hora) 

Preu 
operació 

Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 

AEA01 

Tallada d'arbres 
especials amb cistella o 
plataforma elevable 

Cistella o plataforma 
elevable 55,00 76,77 1,95 149,70 

Tallada d'arbres 
especials amb cistella o 
plataforma elevable 

Peó forestal amb xerrac 21,77 76,77 1,95 149,70 

Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable 149,7 

AEL01 

Tallada d'arbres 
especials mitjançant 
lligament 

Peó forestal amb xerrac 21,77 76,43 0,50 38,21 

Tallada d'arbres 
especials mitjançant 
lligament 

Tanqueta o tractor amb 
cabrestant (inclòs 
conductor) 

54,66 76,43 0,50 38,21 

Tallada d'arbres especials mitjançant lligament 38,21 

POD01 Poda d'arbres en peu Peó forestal amb xerrac 21,77 21,77 6,15 133,88 

Poda d'arbres en peu 133,88 

 

2.2.3. Preus compostosd’actuacions per tipologia d’arbrat i sotabosc 

2.2.3.1 Actuacions per tipologia d’arbrat 

 
Taula 2.9: Taula de preus segons tipologia d’arbrat 

Aclarida per densitats i classe diamètrica 

Codi 
tipologia 

arbrat 

Clase 
diamètrica Densitat (peus/ha) Operació Preu 

(€/h) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

CG500M 
FG500M 
RG500M 

>25 entre 250-500 
peus/ha 

TAL01 - Aclarida 21,77 3,00 65,31 

DTR01 - Aclarida 21,77 37,50 816,38 

ARR01 - Aclarida 73,16 4,75 347,87 

TRM01 - Aclarida 60,66 4,50 272,97 

Cost 1.502,53 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 
peus/ha 

TAL01 - Aclarida 21,77 7,30 158,92 

DTR01 - Aclarida 21,77 75,00 1.632,75 

ARR01 - Aclarida 73,16 14,56 1.065,56 

TRM01 - Aclarida 60,66 12,00 727,92 

Cost 3.585,15 

CP500M 
FP500M 
RP500M 

<25 entre 250-500 
peus/ha 

TAL01 - Aclarida 21,77 2,00 43,54 

DTR01 - Aclarida 21,77 12,50 272,12 

ARR01 - Aclarida 73,16 2,14 156,70 

TRM01 - Aclarida 60,66 4,50 272,97 

Cost 745,33 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 
peus/ha 

TAL01 - Aclarida 21,77 3,00 65,31 

DTR01 - Aclarida 21,77 25,00 544,25 

ARR01 - Aclarida 73,16 7,28 532,78 

TRM01 - Aclarida 60,66 12,00 727,92 
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Cost 1.870,26 

 

Aclarida sense extracció segons les densitats i la classe diamètrica. 

Codi 
tipologia 

arbrat 

Clase 
diamètrica Densitat (peus/ha) Operació Preu 

(€/h) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

CG750N 
FG750N 
RG750N 

>25 entre 500-750 
peus/ha 

 41,81 47,54 1.987,61 

 21,77 7,30 158,92 
DTR01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 75,00 1.632,75 

Cost 3.779,28 

CG500N 
FG500N 
RG500N 

>25 entre 250-500 
peus/ha 

TRN01 - Aclarida 
sense extracció 41,81 23,77 993,81 

TAL01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 3,00 65,31 

DTR01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 37,50 816,38 

Cost 1.875,50 

CP750N 
FP750N 
RP750N 

<25 entre 500-750 
peus/ha 

TRN01 - Aclarida 
sense extracció 41,81 43,22 1.806,92 

TAL01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 3,00 65,31 

DTR01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 25,00 544,25 

Cost 2.416,48 

CP500N 
FP500N 
RP500N 

<25 entre 250-500 
peus/ha 

TRN01 - Aclarida 
sense extracció 41,81 21,61 903,46 

TAL01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 2,00 43,54 

DTR01 - Aclarida 
sense extracció 21,77 12,50 272,12 

Cost 1.219,12 

 

2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc 

 
Taula 2.10. Taula de preus segons tipologia de sotabosc 

Estassada manual 

Codi 
tipologia 
sotabosc 

Operació Preu 
(€/hora) 

Rendiment 
(hores/ha) Subtotal (€/ha) 

HE ESN01 - Estassada manual 20,04 26,40 529,06 

Cost HE 529,06 

LA ESN02 - Estassada manual 41,81 39,60 1.655,68 

Cost LA 1.655,68 

LB ESN01 - Estassada manual 20,04 45,90 919,82 

Cost LB 919,82 

 

Estassada mecanitzada 

Codi 
tipologia 
sotabosc 

Operació Preu 
(€/hora) 

Rendiment 
(hores/ha) Subtotal (€/ha) 

HE 
ESM01 - Estassada mecanitzable 60,66 2,00 121,32 

ESN01 - Estassada mecanitzable 20,04 1,20 24,05 

Cost HE 145,37 
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LA 
ESM01 - Estassada mecanitzable 60,66 6,00 363,96 

ESN01 - Estassada mecanitzable 20,04 4,30 86,25 

Cost LA 450,21 

LB 
ESM01 - Estassada mecanitzable 60,66 4,00 242,64 

ESN01 - Estassada mecanitzable 20,04 2,10 42,10 

Cost LB 284,74 

 

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el 

rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d’això es 

tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres 

intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent: 

 

Pendent de treball 

<20 (cost x1) 20-40 (cost x 1.25) >40 (cost x 1.50) 
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2.2.4. Preus compostos per al tractament de la franja perimetral i les zones verdes 

 

El tractament de vegetació son un seguit d’actuacions que combinen operacions per a la 

reducció de l’arbrat (actuacions d’aclarida) i per a reduïr el sotabosc (actuacions d’estassada). 

De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la seguent 

taula: 
 

Taula 2.11. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral. 

   TIPOLOGIES SOTABOSC 

   NET HE LB LA HE LB LA 

    Manual Mecanitzat 

T
IP

O
L
O

G
IE

S
  
D

’A
R

B
R

A
T

 

<250 
(densitat 
que no 
implica 
tallada) 

E
x
tr

a
c
c
ió

 m
e

c
à
n

ic
a

 

- 529,06 

919,82 1.655,68 

145,37 

284,74 450,21 

P500 745,33 1.274,39 1.665,15 2.401,01 890,70 1.030,07 1.195,54 

P750 1.870,26 2.399,32 2.790,08 3.525,94 2.015,63 2.155,00 2.320,47 

P800 3.054,60 3.583,66 3.974,42 4.710,28 3.199,97 3.339,34 1.195,54 

G500 1.502,53 2.031,59 2.422,35 3.158,21 1.647,90 1.787,27 1.952,74 

G750 3.585,15 4.114,21 4.504,97 5.240,83 3.730,52 3.869,89 4.035,36 

G800 5.998,67 6.527,73 6.918,49 7.654,35 6.144,04 6.283,41 6.448,88 

P500 

S
e
n
s
e
 e

x
tr

a
c
c
ió

 1.219,12 1.748,18 2.138,94 2.874,80    

P750 2.416,48 2.945,54 3.336,30 4.072,16    

P800 4.542,34 5.071,40 5.462,16 6.198,02    

G500 1.875,50 2.404,56 2.795,32 3.531,18    

G750 3.779,28 4.308,34 4.699,10 5.434,96    

G800 6.750,89 7.279,95 7.670,71 8.406,57    

   €/ha 
 

T-1 Estassada manual T-2 Estassada mecanitzada 

T-3 Aclarida sense extracció T-4 Aclarida  

T-5 
Aclarida sense extracció amb estassada 
manual 

T-6 Aclarida amb estassada mecanitzada 

  T-7 Aclarida amb estassada manual 

 
  

T-1 T-2 
T-7 T-6 T-4 

T-3 T-
5 
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2.2.5. Preus compostos per al tractament de parcel·les interiors 

 

Els tractaments per a les parcel·les interiors no edificades s’agrupen en quatre tipologies prenent 

com a referència quatre parcel·les tipus amb condicions concretes. (vegeu memòria apartat 

1.7.4.2Tractaments en parcel·les interiors).  

 

Aquest projecte preveu un tractament per a cada parcel·la tipus, que inclou unes operacions en 

funció de les condicions definides a l’inventari. Els preus de referència són els expressats a 

l’apartat anterior 2.2. (Taula de preus).A continuació es defineixen operacions i preus per a cada 

parcel·la tipus: 

 

Parcel·la tipus P1 

Codi 

tipologia 

sotabosc 

Operació 
Preu 

(€/hora) 

Rendiment 

(hores/ha) 
Subtotal (€/ha) 

LB 
ESN01 - Desbrossada manual amb 
desbrossadora 

20,04 45,90 919,82 

Cost parcel·la tipus P1 919,82 

 

Parcel·la tipus P2 

Codi 

tipologia 

sotabosc 

Operació 
Preu 

(€/hora) 

Rendiment 

(hores/ha) 
Subtotal (€/ha) 

LB 
ESM01 - Desbrossada amb tractor 60,66 4,00 242,64 

ESN01 - Desbrossada manual amb 
desbrossadora 

20,04 2,10 42,10 

Cost parcel·la tipus P2 284,74 

 

Parcel·la tipus P3 

Classe 

diamètrica 
Densitat (peus/ha) Operació 

Preu 

(€/hora) 

Rendiment 

(hores/ha) 

Subtotal 

(€/ha) 

<25 500-750 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 21,77 25,00 544,25 

TAL01 - Tala d’arbres 21,77 3,00 65,31 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 20,04 90,17 1.806,92 

Cost 2.416,48 

LB ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora 20,04 45,90 919,82 

Cost 919,82 

Cost parcel·la tipus P3 3.336,30 

 

Parcel·la tipus P4 

Classe 

diamètrica 
Densitat (peus/ha) Operació 

Preu 

(€/hora) 

Rendiment 

(hores/ha) 

Subtotal 

(€/ha) 

<25 500-750 

ARR01 - Arrossegament d’arbres 54,66 9,75 532,78 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 21,77 25,00 544,25 

TAL01 - Tala d’arbres 21,77 3,00 65,31 

TRM01 - Trituració de restes amb tractor o 
tanqueta 

60,66 12,00 727,92 

Cost 1.870,26 

LB 
ESM01 - Desbrossada amb tractor 60,66 4,00 242,64 

ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora 20,04 2,10 42,10 

Cost 284,74 
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Cost parcel·la tipus P4 2.155,00 

 
 
Taula 2.12. Taula de preus per al tractament deparcel·les interiors 

  SOTABOSC 

  <35 >35 <35 >35 

A
R

B
R

A
T

 <250 - 919,82 € - 284,74€ 

>250 3.336,30 € 2.155,00 € 

  MANUAL MECANITZACIÓ 
 

P-1 Estassada manual P-2 Estassada mecanitzada 

P-3 Aclarida amb estassada manual P-4 
Aclarida amb estassada 
mecanitzada 

2.3. Quadre de preus 

2.3.1. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral 

 
Taula 2.13. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc per trams de franja 

C
o

d
i 

tr
a

m
 

P
e

n
d

e
n

t(
%

) 

S
u

p
e

rf
íc

ie
 

T
ra

c
ta

m
e
n

t 
(c

o
d

i)
 

A
c
tu

a
c

ió
 

C
o

d
i 

o
p

e
ra

c
ió

 

P
e

u
s

 e
s
p

e
c

ia
ls

 (
n

re
.)

 

C
o

s
t 

u
n

it
a

ri
 (

€
/h

a
 o

 €
/p

.e
.)

 

C
o

s
t(

€
) 

F
a

c
to

r 
p

e
n

d
e

n
t 

S
u

b
to

ta
l 

(€
) 

1 20%-
40% 0,3342 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 44,74 1,25 55,93 

1 20%-
40% 0,3342 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

1 20%-
40% 0,3342 T1 Estassada 

manual 
LB 

CP250  919,82 307,40 1,25 384,25 

Cost tram 1 535,71 

2 <20% 0,2961 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 39,64 1 39,64 

2 <20% 0,2961 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

LA 
CG500  1.952,74 578,21 1 578,21 

Cost tram 2 617,85 

3 >40% 0,1663 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 22,26 1,5 33,40 

3 >40% 0,1663 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

3 >40% 0,1663 T1 Estassada 
manual 

LB 
FG250  919,82 152,97 1,5 229,45 

Cost tram 3 377,48 

4 20%-
40% 0,4585 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 61,38 1,25 76,73 

4 20%-
40% 0,4585 T2 Estassada 

mecanitzada 
HE 

FG250  145,37 66,65 1,25 83,32 

Cost tram 4 160,05 

5 >40% 0,1007 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 13,48 1,5 20,22 
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5 >40% 0,1007 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
FG500  3.158,21 318,03 1,5 477,05 

Cost tram 5 497,27 

6 20%-
40% 0,8209 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 109,90 1,25 137,38 

6 20%-
40% 0,8209 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

6 20%-
40% 0,8209 T1 Estassada 

manual 
LB 

FG250  919,82 755,08 1,25 943,85 

Cost tram 6 1.272,28 

7 >40% 0,2163 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 28,96 1,5 43,44 

7 >40% 0,2163 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 3 38,21 114,63 1,5 171,95 

7 >40% 0,2163 T1 Estassada 
manual 

LB 
FG250  919,82 198,96 1,5 298,44 

Cost tram 7 513,82 

8 <20% 0,0426 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 5,70 1 5,70 

8 <20% 0,0426 -- Poda i/o peus 
especials AEA01 2 149,70 299,40 1 299,40 

8 <20% 0,0426 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

HE 
FG500  2.404,56 102,43 1 102,43 

Cost tram 8 407,54 

9 <20% 0,1944 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  145,37 28,26 1 28,26 

Cost tram 9 28,26 

10 <20% 0,3857 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 51,64 1 51,64 

10 <20% 0,3857 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

10 <20% 0,3857 T2 Estassada 
mecanitzada 

LB 
FP250  284,74 109,82 1 109,82 

Cost tram 10 237,88 

11 20%-
40% 0,0678 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 9,08 1,25 11,35 

11 20%-
40% 0,0678 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

11 20%-
40% 0,0678 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
RG500  3.158,21 214,13 1,25 267,66 

Cost tram 11 374,53 

12 20%-
40% 0,1076 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 14,41 1,25 18,01 

12 20%-
40% 0,1076 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

12 20%-
40% 0,1076 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
RG500  3.158,21 339,82 1,25 424,78 

Cost tram 12 490,55 

15 20%-
40% 0,6194 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 82,93 1,25 103,66 

15 20%-
40% 0,6194 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 3 38,21 114,63 1,25 143,29 

15 20%-
40% 0,6194 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 1.956,20 1,25 2.445,24 

Cost tram 15 2.692,19 

16 <20% 0,0221 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 11,69 1 11,69 

Cost tram 16 11,69 

17 <20% 0,0849 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 11,37 1 11,37 
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17 <20% 0,0849 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

17 <20% 0,0849 T1 Estassada 
manual 

LA 
FG250  1.655,68 140,57 1 140,57 

Cost tram 17 228,35 

18 <20% 0,0532 T1 Estassada 
manual LA TD  1.655,68 88,08 1 88,08 

Cost tram 18 88,08 

22 <20% 0,0617 T1 Estassada 
manual LA TD  1.655,68 102,16 1 102,16 

Cost tram 22 102,16 

23 20%-
40% 0,2714 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 36,34 1,25 45,42 

23 20%-
40% 0,2714 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

23 20%-
40% 0,2714 T1 Estassada 

manual 
LB 

FG250  919,82 249,64 1,25 312,05 

Cost tram 23 548,52 

24 >40% 0,266 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 35,61 1,5 53,42 

24 >40% 0,266 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

24 >40% 0,266 T1 Estassada 
manual 

LB 
FG250  919,82 244,67 1,5 367,01 

Cost tram 24 535,06 

25 >40% 0,2395 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 32,06 1,5 48,10 

25 >40% 0,2395 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 3 38,21 114,63 1,5 171,95 

25 >40% 0,2395 T1 Estassada 
manual 

LB 
FG250  919,82 220,30 1,5 330,45 

Cost tram 25 550,49 

26 <20% 0,3082 T2 Estassada 
mecanitzada 

HE 
FG250  145,37 44,80 1 44,80 

Cost tram 26 44,80 

27 <20% 0,2341 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  145,37 34,03 1 34,03 

Cost tram 27 34,03 

28 <20% 0,0728 T1 Estassada 
manual 

LB 
RG250  919,82 66,96 1 66,96 

Cost tram 28 66,96 

30 <20% 0,0962 T2 Estassada 
mecanitzada 

HE 
FP250  145,37 13,98 1 13,98 

Cost tram 30 13,98 

31 >40% 0,4243 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 56,81 1,5 85,21 

31 >40% 0,4243 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

31 >40% 0,4243 T1 Estassada 
manual 

LB 
FP250  919,82 390,28 1,5 585,42 

Cost tram 31 785,26 

32 20%-
40% 0,2017 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 27,00 1,25 33,75 

32 20%-
40% 0,2017 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

32 20%-
40% 0,2017 T2 Estassada 

mecanitzada 
LB 

FG250  284,74 57,43 1,25 71,79 

Cost tram 32 201,07 

33 <20% 0,4722 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

33 <20% 0,4722 T2 Estassada 
mecanitzada 

LB 
FG250  284,74 134,45 1 134,45 

Cost tram 33 210,87 

34 <20% 0,1376 -- Poda i/o peus POD01  133,88 18,42 1 18,42 
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especials 

34 <20% 0,1376 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

LB 
CG500  1.787,27 245,93 1 245,93 

Cost tram 34 264,35 

35 20%-
40% 0,0576 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 7,71 1,25 9,64 

35 20%-
40% 0,0576 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

35 20%-
40% 0,0576 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FG500  2.422,35 139,53 1,25 174,41 

Cost tram 35 279,57 

36 >40% 0,0921 -- Poda i/o peus 
especials AEA01 2 149,70 299,40 1,5 449,10 

36 >40% 0,0921 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 

36 >40% 0,0921 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 223,10 1,5 334,65 

Cost tram 36 1.070,32 

38 >40% 0,3391 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 45,40 1,5 68,10 

38 >40% 0,3391 -- Poda i/o peus 
especials AEA01 4 149,70 598,80 1,5 898,20 

38 >40% 0,3391 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

38 >40% 0,3391 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 821,42 1,5 1.232,13 

Cost tram 38 2.771,58 

39 >40% 0,0256 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 3,43 1,5 5,14 

39 >40% 0,0256 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 4 38,21 152,84 1,5 229,26 

39 >40% 0,0256 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 62,01 1,5 93,02 

Cost tram 39 327,42 

40 <20% 0,032 T1 Estassada 
manual 

LB 
FG250  919,82 29,43 1 29,43 

Cost tram 40 29,43 

41 20%-
40% 0,4266 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 57,11 1,25 71,39 

41 20%-
40% 0,4266 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

41 20%-
40% 0,4266 T6 

Aclarida amb 
estassada 

mecanitzada 

LB 
CG750  3.869,89 1.650,90 1,25 2.063,62 

Cost tram 41 2.373,82 

42 <20% 0,3786 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

42 <20% 0,3786 T2 Estassada 
mecanitzada 

HE 
FG250  145,37 55,04 1 55,04 

Cost tram 42 131,46 

44 <20% 0,4152 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 55,59 1 55,59 

44 <20% 0,4152 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

LB 
FP500  1.030,07 427,69 1 427,69 

Cost tram 44 483,27 

45 20%-
40% 0,1415 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 18,94 1,25 23,68 

45 20%-
40% 0,1415 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FP500  2.401,01 339,74 1,25 424,68 
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Cost tram 45 448,36 

46 >40% 0,071 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 9,51 1,5 14,26 

46 >40% 0,071 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FP500  1.665,15 118,23 1,5 177,34 

Cost tram 46 191,60 

48 >40% 0,1381 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 18,49 1,5 27,73 

48 >40% 0,1381 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
FP500  2.401,01 331,58 1,5 497,37 

Cost tram 48 525,10 

49 20%-
40% 0,0993 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 15 38,21 573,15 1,25 716,44 

49 20%-
40% 0,0993 T6 

Aclarida amb 
estassada 

mecanitzada 

HE 
CG750  3.730,52 370,44 1,25 463,05 

Cost tram 49 1.179,49 

50 20%-
40% 0,1769 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 23,68 1,25 29,60 

50 20%-
40% 0,1769 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

50 20%-
40% 0,1769 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FP750  3.525,94 623,74 1,25 779,67 

Cost tram 50 1.095,85 

51 20%-
40% 0,1917 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 25,66 1,25 32,08 

51 20%-
40% 0,1917 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

51 20%-
40% 0,1917 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FP500  2.401,01 460,27 1,25 575,34 

Cost tram 51 702,95 

52 20%-
40% 0,1778 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 23,80 1,25 29,75 

52 20%-
40% 0,1778 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

52 20%-
40% 0,1778 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FP500  2.401,01 426,90 1,25 533,62 

Cost tram 52 849,95 

53 >40% 0,139 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 18,61 1,5 27,91 

53 >40% 0,139 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 

53 >40% 0,139 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
FP500  2.401,01 333,74 1,5 500,61 

Cost tram 53 815,10 

54 20%-
40% 0,1665 T1 Estassada 

manual LB F250  919,82 153,15 1,25 191,44 

Cost tram 54 191,44 

55 >40% 0,3235 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

55 >40% 0,3235 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
CG750  4.504,97 1.457,36 1,5 2.186,04 

Cost tram 55 2.759,19 

56 >40% 0,733 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 98,13 1,5 147,20 

56 >40% 0,733 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 20 38,21 764,20 1,5 1.146,30 

56 >40% 0,733 T7 Aclarida amb 
estassada 

LB 
FG750  4.504,97 3.302,14 1,5 4.953,21 
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manual 

Cost tram 56 6.246,72 

57 20%-
40% 0,4296 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
CG750  4.504,97 1.935,34 1,25 2.419,17 

Cost tram 57 2.419,17 

58 >40% 0,1399 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 18,73 1,5 28,09 

58 >40% 0,1399 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 338,89 1,5 508,33 

Cost tram 58 536,42 

60 >40% 0,5349 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 71,61 1,5 107,42 

60 >40% 0,5349 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

60 >40% 0,5349 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LB 
FG750  4.699,10 2.513,55 1,5 3.770,32 

Cost tram 60 4.450,89 

62 <20% 0,0256 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 13,54 1 13,54 

Cost tram 62 13,54 

63 20%-
40% 0,2387 T1 Estassada 

manual 
LB 

FG250  919,82 219,56 1,25 274,45 

Cost tram 63 274,45 

64 20%-
40% 0,1865 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

64 20%-
40% 0,1865 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FG500  2.422,35 451,77 1,25 564,71 

Cost tram 64 803,52 

65 20%-
40% 0,0676 T1 Estassada 

manual 
LB 

FP250  919,82 62,18 1,25 77,72 

Cost tram 65 77,72 

66 20%-
40% 0,7941 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 106,31 1,25 132,89 

66 20%-
40% 0,7941 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FG500  2.422,35 1.923,59 1,25 2.404,49 

Cost tram 66 2.537,38 

67 <20% 0,2898 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  145,37 42,13 1 42,13 

Cost tram 67 42,13 

68 20%-
40% 0,1896 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 25,38 1,25 31,73 

68 20%-
40% 0,1896 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

68 20%-
40% 0,1896 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 598,80 1,25 748,50 

Cost tram 68 1.019,04 

69 <20% 0,2581 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  145,37 37,52 1 37,52 

Cost tram 69 37,52 

70 >40% 0,0765 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 10,24 1,5 15,36 

70 >40% 0,0765 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 38,21 229,26 1,5 343,89 

70 >40% 0,0765 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
FP500  2.401,01 183,68 1,5 275,52 

Cost tram 70 634,77 
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71 <20% 0,72 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 5 38,21 191,05 1 191,05 

71 <20% 0,72 T1 Estassada 
manual 

HE 
FP250  529,06 380,92 1 380,92 

Cost tram 71 571,97 

73 <20% 0,0963 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

73 <20% 0,0963 T1 Estassada 
manual 

HE 
FG250  529,06 50,95 1 50,95 

Cost tram 73 127,37 

74 >40% 0,2474 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 33,12 1,5 49,68 

74 >40% 0,2474 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 38,21 229,26 1,5 343,89 

74 >40% 0,2474 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LA 
FG750  5.434,96 1.344,61 1,5 2.016,91 

Cost tram 74 2.410,49 

76 <20% 0,2521 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  145,37 36,65 1 36,65 

Cost tram 76 36,65 

77 20%-
40% 0,1098 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 14,70 1,25 18,38 

77 20%-
40% 0,1098 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 3 38,21 114,63 1,25 143,29 

77 20%-
40% 0,1098 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 346,77 1,25 433,46 

Cost tram 77 595,13 

78 20%-
40% 0,0948 T1 Estassada 

manual HE TD  529,06 50,15 1,25 62,69 

Cost tram 78 62,69 

79 20%-
40% 0,0999 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 13,37 1,25 16,72 

79 20%-
40% 0,0999 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

79 20%-
40% 0,0999 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 315,51 1,25 394,38 

Cost tram 79 649,91 

80 >40% 0,1529 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 20,47 1,5 30,71 

80 >40% 0,1529 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 4 38,21 152,84 1,5 229,26 

80 >40% 0,1529 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 370,38 1,5 555,57 

Cost tram 80 815,53 

82 >40% 0,1603 T1 Estassada 
manual 

HE 
FP250  529,06 84,81 1,5 127,21 

Cost tram 82 127,21 

83 <20% 0,0855 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 45,23 1 45,23 

Cost tram 83 45,23 

84 >40% 0,2719 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FP500  1.665,15 452,75 1,5 679,13 

Cost tram 84 679,13 

85 20%-
40% 0,2126 T1 Estassada 

manual LB TD  919,82 195,55 1,25 244,44 

Cost tram 85 244,44 

86 <20% 0,1402 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
CG750  4.504,97 631,60 1 631,60 
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Cost tram 86 631,60 

87 20%-
40% 0,3497 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 46,82 1,25 58,52 

87 20%-
40% 0,3497 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

87 20%-
40% 0,3497 T6 

Aclarida amb 
estassada 

mecanitzada 

LB 
FG500  1.787,27 625,01 1,25 781,26 

Cost tram 87 1.030,83 

88 <20% 0,4267 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 38,21 229,26 1 229,26 

88 <20% 0,4267 T4 Aclarida  NET 
CG500  1.502,53 641,13 1 641,13 

Cost tram 88 870,39 

89 >40% 0,0712 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 9,53 1,5 14,30 

89 >40% 0,0712 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LA 
FP500  2.874,80 204,69 1,5 307,03 

Cost tram 89 321,33 

90 >40% 0,04 T1 Estassada 
manual LB TD  919,82 36,79 1,5 55,19 

Cost tram 90 55,19 

91 >40% 0,5228 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 69,99 1,5 104,99 

91 >40% 0,5228 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.795,32 1.461,39 1,5 2.192,09 

Cost tram 91 2.297,08 

92 20%-
40% 0,093 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 12,45 1,25 15,56 

92 20%-
40% 0,093 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FP500  1.665,15 154,86 1,25 193,57 

Cost tram 92 209,14 

93 <20% 0,3095 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 10 38,21 382,10 1 382,10 

93 <20% 0,3095 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

HE 
CG500  1.647,90 510,03 1 510,03 

Cost tram 93 892,13 

94 <20% 0,1738 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 91,95 1 91,95 

Cost tram 94 91,95 

95 20%-
40% 0,2484 T6 

Aclarida amb 
estassada 

mecanitzada 

HE 
CG500  1.647,90 409,34 1,25 511,67 

Cost tram 95 511,67 

96 20%-
40% 0,9277 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

96 20%-
40% 0,9277 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FG500  2.422,35 2.247,21 1,25 2.809,02 

Cost tram 96 3.000,07 

97 >40% 0,2617 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 633,93 1,5 950,89 

Cost tram 97 950,89 

98 20%-
40% 0,0761 T1 Estassada 

manual LB TD  919,82 70,00 1,25 87,50 

Cost tram 98 87,50 

99 >40% 0,1116 -- Poda i/o peus POD01  133,88 14,94 1,5 22,41 
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especials 

99 >40% 0,1116 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

99 >40% 0,1116 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
RG500  2.422,35 270,33 1,5 405,50 

Cost tram 99 542,54 

100 20%-
40% 0,088 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 11,78 1,25 14,73 

100 20%-
40% 0,088 T4 Aclarida  NET 

RG500  1.502,53 132,22 1,25 165,28 

Cost tram 100 180,01 

101 20%-
40% 0,0903 T4 Aclarida  NET 

RG500  1.502,53 135,68 1,25 169,60 

Cost tram 101 169,60 

104 20%-
40% 0,1187 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 15,89 1,25 19,86 

104 20%-
40% 0,1187 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

104 20%-
40% 0,1187 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LB 
FP500  2.138,94 253,89 1,25 317,37 

Cost tram 104 576,04 

105 >40% 0,5673 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 75,95 1,5 113,93 

105 >40% 0,5673 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 

105 >40% 0,5673 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 1.374,20 1,5 2.061,30 

Cost tram 105 2.461,80 

106 >40% 0,3117 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 41,73 1,5 62,60 

106 >40% 0,3117 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 4 38,21 152,84 1,5 229,26 

106 >40% 0,3117 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

HE 
FG500  2.031,59 633,25 1,5 949,87 

Cost tram 106 1.241,73 

107 20%-
40% 0,1101 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 14,74 1,25 18,43 

107 20%-
40% 0,1101 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 15 38,21 573,15 1,25 716,44 

107 20%-
40% 0,1101 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FP500  1.665,15 183,33 1,25 229,17 

Cost tram 107 964,03 

108 <20% 0,0742 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 39,26 1 39,26 

Cost tram 108 39,26 

109 >40% 0,2568 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 34,38 1,5 51,57 

109 >40% 0,2568 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 38,21 229,26 1,5 343,89 

109 >40% 0,2568 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 622,06 1,5 933,09 

Cost tram 109 1.328,55 

110 20%-
40% 0,5836 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 78,13 1,25 97,67 

110 20%-
40% 0,5836 T6 

Aclarida amb 
estassada 

mecanitzada 

HE 
FG500  1.647,90 961,71 1,25 1.202,14 

Cost tram 110 1.299,81 
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111 20%-
40% 0,3699 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 1.168,22 1,25 1.460,28 

Cost tram 111 1.460,28 

112 <20% 0,2947 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 39,45 1 39,45 

112 <20% 0,2947 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 10 38,21 382,10 1 382,10 

112 <20% 0,2947 T4 Aclarida  NET 
FG500  1.502,53 442,80 1 442,80 

Cost tram 112 864,35 

113 20%-
40% 0,5577 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 74,66 1,25 93,33 

113 20%-
40% 0,5577 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

113 20%-
40% 0,5577 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FG500  2.422,35 1.350,94 1,25 1.688,68 

Cost tram 113 1.973,06 

114 >40% 0,5991 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.795,32 1.674,68 1,5 2.512,01 

Cost tram 114 2.512,01 

115 20%-
40% 0,4225 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 56,56 1,25 70,71 

115 20%-
40% 0,4225 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

115 20%-
40% 0,4225 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 1.334,34 1,25 1.667,93 

Cost tram 115 1.977,45 

116 20%-
40% 2,2747 -- Poda i/o peus 

especials POD01  133,88 304,54 1,25 380,67 

116 20%-
40% 2,2747 -- Poda i/o peus 

especials AEL01 10 38,21 382,10 1,25 477,63 

116 20%-
40% 2,2747 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LA 
FG500  3.531,18 8.032,38 1,25 10.040,47 

Cost tram 116 10.898,76 

117 >40% 0,2228 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LA 
RG500  3.531,18 786,75 1,5 1.180,12 

Cost tram 117 1.180,12 

119 >40% 0,6772 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 90,66 1,5 136,00 

119 >40% 0,6772 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 38,21 229,26 1,5 343,89 

119 >40% 0,6772 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada 
manual 

LA 
FG750  5.434,96 3.680,55 1,5 5.520,83 

Cost tram 119 6.000,72 

120 >40% 0,2052 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 27,47 1,5 41,21 

120 >40% 0,2052 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
RG500  3.158,21 648,06 1,5 972,10 

Cost tram 120 1.013,31 

122 >40% 0,8913 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 119,33 1,5 178,99 

122 >40% 0,8913 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 4 38,21 152,84 1,5 229,26 

122 >40% 0,8913 T5 Aclarida sense HE  2.404,56 2.143,18 1,5 3.214,78 
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extracció amb 
estassada 

manual 

FG500 

Cost tram 122 3.623,03 

127 20%-
40% 0,1524 T1 Estassada 

manual LA TD  1.655,68 252,33 1,25 315,41 

Cost tram 127 315,41 

128 20%-
40% 0,089 T1 Estassada 

manual LA TD  1.655,68 147,36 1,25 184,19 

Cost tram 128 184,19 

129 <20% 0,3538 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 187,18 1 187,18 

Cost tram 129 187,18 

130 >40% 0,1236 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
FG750  5.240,83 647,77 1,5 971,65 

Cost tram 130 971,65 

131 >40% 0,045 T1 Estassada 
manual 

LA 
RG250  1.655,68 74,51 1,5 111,76 

Cost tram 131 111,76 

132 20%-
40% 0,4108 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LB 
FG500  2.422,35 995,10 1,25 1.243,88 

Cost tram 132 1.243,88 

134 20%-
40% 0,3921 T7 

Aclarida amb 
estassada 

manual 

LA 
FG500  3.158,21 1.238,33 1,25 1.547,92 

Cost tram 134 1.547,92 

136 <20% 0,0421 T1 Estassada 
manual LA TD  1.655,68 69,70 1 69,70 

Cost tram 136 69,70 

137 <20% 0,2187 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 29,28 1 29,28 

137 <20% 0,2187 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 15 38,21 573,15 1 573,15 

137 <20% 0,2187 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG750  4.504,97 985,24 1 985,24 

Cost tram 137 1.587,67 

138 >40% 0,3853 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

138 >40% 0,3853 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 933,33 1,5 1.400,00 

Cost tram 138 1.514,63 

139 >40% 0,2174 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 115,02 1,5 172,53 

Cost tram 139 172,53 

140 >40% 0,1584 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
RG500  3.158,21 500,26 1,5 750,39 

Cost tram 140 750,39 

141 >40% 0,4861 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

141 >40% 0,4861 T1 Estassada 
manual 

LA 
RG250  1.655,68 804,83 1,5 1.207,24 

Cost tram 141 1.321,87 

142 >40% 0,1629 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 21,81 1,5 32,71 

142 >40% 0,1629 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 38,21 229,26 1,5 343,89 

142 >40% 0,1629 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
FP750  3.525,94 574,38 1,5 861,56 
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Cost tram 142 1.238,17 

143 >40% 0,2593 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 34,72 1,5 52,07 

143 >40% 0,2593 -- Poda i/o peus 
especials AEA01 2 149,70 299,40 1,5 449,10 

143 >40% 0,2593 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

143 >40% 0,2593 T1 Estassada 
manual 

HE 
FG250  529,06 137,19 1,5 205,78 

Cost tram 143 1.280,10 

144 >40% 0,1804 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 24,15 1,5 36,23 

144 >40% 0,1804 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 7 38,21 267,47 1,5 401,21 

144 >40% 0,1804 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

HE 
FP500  1.274,39 229,90 1,5 344,85 

Cost tram 144 782,28 

145 >40% 0,0465 -- Poda i/o peus 
especials POD01  133,88 6,23 1,5 9,34 

145 >40% 0,0465 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 

145 >40% 0,0465 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
FG500  2.422,35 112,64 1,5 168,96 

Cost tram 145 464,87 

Superfície total (ha) 32,8079 

€/ha 3.614,26 

Subtotal (€) 118.576,40 

 

2.3.2. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no 

edificades 

 
Taula 2.14. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc en parcel·les interiors no edificades 
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00283 02 0028302DG5302N_U 0,1008 x  P1  x No 919,82 97,35 

00283 15 0028315DG5302N_U 0,3064  x P3  x No 3.336,30 1.073,35 

00315 02 0031502DG5303S_U 0,1061 x  P1  x No 919,82 102,47 

00322 03 0032203DG5303S_U 0,1635 x  P1  x No 919,82 157,91 

00322 04 0032204DG5303S_U 0,1388 x  P1  x No 919,82 134,05 

87318 04 8731804DG4383S_U 0,109 x  P1  x No 919,82 105,27 

87324 28 8732428DG4383S_U 0,1569 x  P1  x No 919,82 151,54 

87324 29 8732429DG4383S_U 0,1522 x  P1  x No 919,82 147,00 

87324 30 8732430EG4383S_U 0,1333 x  P1  x No 919,82 128,74 

87324 31 8732431DG4383S_U 0,107 x  P1  x No 919,82 103,34 

87324 32 8732432DG4383S_U 0,0456 x  P1  x No 919,82 44,04 
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87324 33 8732433DG4383S_U 0,0264 x  P1  x No 919,82 25,50 

87324 34 8732434DG4383S_U 0,02 x  P1  x No 919,82 19,32 

87356 01 8735601DG4383N_U 0,1052  x P3  x No 3.336,30 368,53 

87356 02 8735602DG4383N_U 0,1029  x P3  x No 3.336,30 360,47 

87356 06 8735606DG4383N_U 0,1035  x P3  x No 3.336,30 362,57 

87356 09 8735609DG4383N_U 0,1012  x P3  x No 3.336,30 354,52 

87356 11 8735611DG4383N_U 0,1632  x P3  x No 3.336,30 571,71 

88301 01 8830101DG4383S_U 0,2418 x  P1  x No 919,82 233,53 

88301 03 8830103DG4383S_U 0,0879 x  P1  x No 919,82 84,89 

89329 04 8932904DG4383S_U 0,0731 x  P1  x No 919,82 70,60 

89329 17 8932917DG4383S_U 0,0835  x P3  x No 3.336,30 292,51 

89329 19 8932919DG4383S_U 0,1345  x P3  x No 3.336,30 471,17 

89332 02 8933202DG4383S_U 0,1539  x P3  x No 3.336,30 539,13 

89337 01 8933701DG4383S_U 0,1248  x P3  x No 3.336,30 437,19 

89361 09 8936109DG4383N_U 0,0253  x P3  x No 3.336,30 88,63 

89361 09 8936109DG4383N_U 0,0568  x P3  x No 3.336,30 198,98 

89361 10 8936110DG4383N_U 0,0313  x P3  x No 3.336,30 109,65 

89361 11 8936111DG4383N_U 0,0235  x P3  x No 3.336,30 82,32 

89361 11 8936111DG4383N_U 0,0612  x P3  x No 3.336,30 214,39 

90272 01 9027201DG4392N_U 0,2025  x P3  x No 3.336,30 709,38 

91341 04 9134104DG4393S_U 0,4508  x P3  x No 3.336,30 1.579,20 

91341 36 9134136DG4393S_U 0,1381  x P3  x No 3.336,30 483,78 

91341 37 9134137DG4393S_U 0,1047 x  P1  x No 919,82 101,12 

91341 40 9134140DG4393S_U 0,0994  x P3  x No 3.336,30 348,21 

91341 41 9134141DG4393S_U 0,0175  x P3  x No 3.336,30 61,30 

91354 04 9135404DG4393N_U 0,1539 x  P1  x No 919,82 148,64 

91354 06 9135406DG4393N_U 0,1772  x P3  x No 3.336,30 620,75 

91354 08 9135408DG4393N_U 0,3188  x P3  x No 3.336,30 1.116,79 

91354 33 9135433DG4393N_U 0,1054  x P3  x No 3.336,30 369,23 

91354 40 9135440DG4393N_U 0,0812  x P3  x No 3.336,30 284,45 

91354 46 9135446DG4393N_U 0,0731 x  P1  x No 919,82 70,60 

91354 47 9135447DG4393N_U 0,0752 x  P1  x No 919,82 72,63 

91354 49 9135449DG4393N_U 0,1089  x P3  x No 3.336,30 381,49 

92299 01 9229901DG4392N_U 0,1031 x  P1  x No 919,82 99,58 

92299 02 9229902DG4392N_U 0,0968 x  P1  x No 919,82 93,49 

92306 02 9230602DG4393S_U 0,06 x  P1  x No 919,82 57,95 

92306 04 9230604DG4393S_U 0,0472 x  P1  x No 919,82 45,59 

92306 05 9230605DG4393S_U 0,0579 x  P1  x No 919,82 55,92 

92306 07 9230607DG4393S_U 0,073 x  P1  x No 919,82 70,50 

92306 09 9230609DG4393S_U 0,0625 x  P1  x No 919,82 60,36 

92306 10 9230610DG4393S_U 0,0534 x  P1  x No 919,82 51,57 

92306 12 9230612DG4393S_U 0,0699 x  P1  x No 919,82 67,51 

92306 13 9230613DG4393S_U 0,0609 x  P1  x No 919,82 58,82 

92306 14 9230614DG4393S_U 0,0637 x  P1  x No 919,82 61,52 

92306 15 9230615DG4393S_U 0,0602 x  P1  x No 919,82 58,14 

92329 22 9232922DG4393S_U 0,1459 x  P1  x No 919,82 140,91 

92329 36 9232936DG4393S_U 0,0409 x  P1  x No 919,82 39,50 

92329 41 9232941DG4393S_U 0,082 x  P1  x No 919,82 79,20 

92329 59 9232959DG4393S_U 0,0578  x P3  x No 3.336,30 202,48 

92329 60 9232960DG4393S_U 0,0883  x P3  x No 3.336,30 309,33 
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92381 01 9238101DG4393N_U 0,2389  x P3  x No 3.336,30 836,89 

93242 02 9324202DG4392S_U 0,1342  x P3  x No 3.336,30 470,12 

93251 01 9325101DG4392N_U 0,1694  x P3  x No 3.336,30 593,43 

93251 02 9325102DG4392N_U 0,1518  x P3  x No 3.336,30 531,77 

93251 03 9325103DG4392N_U 0,1462  x P3  x No 3.336,30 512,16 

93341 02 9334102DG4393S_U 0,1451  x P3  x No 3.336,30 508,30 

93356 03 9335603DG4393N_U 0,0816  x P3  x No 3.336,30 285,85 

93356 04 9335604DG4393N_U 0,1285 x  P1  x No 919,82 124,11 

93356 05 9335605DG4393N_U 0,172  x P3  x No 3.336,30 602,54 

93356 10 9335610DG4393N_U 0,0775 x  P1  x No 919,82 74,85 

93356 15 9335615DG4393N_U 0,0096 x  P1  x No 919,82 9,27 

93356 16 9335616DG4393N_U 0,0785 x  P1  x No 919,82 75,82 

93356 17 9335617DG4393N_U 0,0749  x P3  x No 3.336,30 262,38 

93356 19 9335619DG4393N_U 0,0197 x  P1  x No 919,82 19,03 

94284 01 9428401DG4392N_U 0,1029  x P3  x No 3.336,30 360,47 

94284 08 9428408DG4392N_U 0,0691  x P3  x No 3.336,30 242,07 

94284 14 9428414DG4392N_U 0,0303 x  P1  x No 919,82 29,26 

94299 05 9429905DG4392N_U 0,0745 x  P1  x No 919,82 71,95 

94299 06 9429906DG4392N_U 0,0589 x  P1  x No 919,82 56,89 

94299 07 9429907DG4392N_U 0,0601 x  P1  x No 919,82 58,05 

94299 11 9429911DG4392N_U 0,0368 x  P1  x No 919,82 35,54 

94299 12 9429912DG4392N_U 0,0614 x  P1  x No 919,82 59,30 

94299 13 9429913DG4392N_U 0,0612 x  P1  x No 919,82 59,11 

94299 14 9429914DG4392N_U 0,0557 x  P1  x No 919,82 53,80 

94299 15 9429915DG4392N_U 0,066 x  P1  x No 919,82 63,74 

94299 17 9429917DG4392N_U 0,0677 x  P1  x No 919,82 65,39 

94305 09 9430509DG4393S_U 0,6261 x  P1  x No 919,82 604,69 

94305 10 9430510DG4393S_U 0,0381 x  P1  x No 919,82 36,80 

94309 06 9430906DG4393S_U 0,0721 x  P1  x No 919,82 69,63 

94309 07 9430907DG4393S_U 0,0577 x  P1  x No 919,82 55,73 

94309 08 9430908DG4393S_U 0,0314 x  P1  x No 919,82 30,33 

94345 02 9434502DG4393N_U 0,0658 x  P1  x No 919,82 63,55 

94355 02 9435502DG4393N_U 0,21 x  P1  x No 919,82 202,82 

94355 03 9435503DG4393N_U 0,1099 x  P1  x No 919,82 106,14 

94355 05 9435505DG4393N_U 0,0602 x  P1  x No 919,82 58,14 

94357 01 9435701DG4393N_U 0,0631 x  P1  x No 919,82 60,94 

94357 02 9435702DG4393N_U 0,0602 x  P1  x No 919,82 58,14 

94357 03 9435703DG4393N_U 0,06 x  P1  x No 919,82 57,95 

94357 04 9435704DG4393N_U 0,0105 x  P1  x No 919,82 10,14 

94357 05 9435705DG4393N_U 0,0599 x  P1  x No 919,82 57,85 

94357 06 9435706DG4393N_U 0,0599 x  P1  x No 919,82 57,85 

94357 07 9435707DG4393N_U 0,0637 x  P1  x No 919,82 61,52 

94357 08 9435708DG4393N_U 0,0636 x  P1  x No 919,82 61,43 

94357 09 9435709DG4393N_U 0,0599  x P3  x No 3.336,30 209,84 

94366 11 9436611DG4393N_U 0,0695 x  P1  x No 919,82 67,12 

94366 13 9436613DG4393N_U 0,0677  x P3  x No 3.336,30 237,16 

94366 17 9436617DG4393N_U 0,1227 x  P1  x No 919,82 118,51 

94366 46 9436646DG4393N_U 0,0644 x  P1  x No 919,82 62,20 

95306 12 9530612DG4393S_U 0,0225 x  P1  x No 919,82 21,73 

95348 01 9534801DG4393S_U 0,06 x  P1  x No 919,82 57,95 
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95348 02 9534802DG4393S_U 0,129  x P3  x No 3.336,30 451,90 

96308 06 9630806DG4393S_U 0,0605 x  P1  x No 919,82 58,43 

96308 07 9630807DG4393S_U 0,0953 x  P1  x No 919,82 92,04 

96308 08 9630808DG4393S_U 0,0516 x  P1  x No 919,82 49,84 

96308 09 9630809DG4393S_U 0,049 x  P1  x No 919,82 47,32 

96308 10 9630810DG4393S_U 0,0587 x  P1  x No 919,82 56,69 

96308 11 9630811DG4393S_U 0,3023 x  P1  x No 919,82 291,96 

96308 16 9630816DG4393S_U 0,0772  x P3  x No 3.336,30 270,44 

96308 18 9630818DG4393S_U 0,0745  x P3  x No 3.336,30 260,98 

96359 32 9635932DG4393N_U 0,0698 x  P1  x No 919,82 67,41 

96359 36 9635936DG4393N_U 0,0598 x  P1  x No 919,82 57,76 

96359 37 9635937DG4393N_U 0,0541 x  P1  x No 919,82 52,25 

96359 38 9635938DG4393N_U 0,0655 x  P1  x No 919,82 63,26 

96359 39 9635939DG4393N_U 0,068 x  P1  x No 919,82 65,68 

96359 40 9635940DG4393N_U 0,1047  x P3  x No 3.336,30 366,78 

96359 42 9635942DG4393N_U 0,09 x  P1  x No 919,82 86,92 

97241 05 9724105DG4392S_U 0,1326  x P3  x No 3.336,30 464,51 

97241 07 9724107DG4392S_U 0,1669  x P3  x No 3.336,30 584,67 

97242 02 9724202DG4392S_U 0,5291  x P3  x No 3.336,30 1.853,50 

97281 01 9728101DG4392N_U 0,0753 x  P1  x No 919,82 72,73 

97281 05 9728105DG4392N_U 0,0317 x  P1  x No 919,82 30,62 

97281 10 9728110DG4392N_U 0,5391  x P3  x No 3.336,30 1.888,53 

97281 21 9728121DG4392N_U 0,0444 x  P1  x No 919,82 42,88 

97281 23 9728123DG4392N_U 0,0649 x  P1  x No 919,82 62,68 

97281 24 9728124DG4392N_U 0,0688 x  P1  x No 919,82 66,45 

97281 25 9728125DG4392N_U 0,0667 x  P1  x No 919,82 64,42 

97281 28 9728128DG4392N_U 0,0182  x P3  x No 3.336,30 63,76 

97281 29 9728129DG4392N_U 0,1649  x P3  x No 3.336,30 577,66 

97281 30 9728130DG4392N_U 0,1505 x  P1  x No 919,82 145,35 

97281 34 9728134DG4392N_U 0,0402  x P3  x No 3.336,30 140,83 

97346 07 9734607DG4393S_U 0,5898 x  P1  x No 919,82 569,64 

97346 15 9734615DG4393S_U 0,0972  x P3  x No 3.336,30 340,50 

98284 05 9828405DG4392N_U 0,1206  x P3  x No 3.336,30 422,48 

98284 06 9828406DG4392N_U 0,1442  x P3  x No 3.336,30 505,15 

98284 12 9828412DG4392N_U 0,1821  x P3  x No 3.336,30 637,92 

98284 23 9828423DG4392N_U 0,3194  x P3  x No 3.336,30 1.118,89 

98284 24 9828424DG4392N_U 0,1737  x P3  x No 3.336,30 608,49 

98284 25 9828425DG4392N_U 0,1828  x P3  x No 3.336,30 640,37 

98284 26 9828426DG4392N_U 0,012  x P3  x No 3.336,30 42,04 

98284 27 9828427DG4392N_U 0,0889  x P3  x No 3.336,30 311,43 

98284 30 9828430DG4392N_U 0,0975  x P3  x No 3.336,30 341,55 

98284 31 9828431DG4392N_U 0,1612  x P3  x No 3.336,30 564,70 

98284 32 9828432DG4392N_U 0,0852  x P3  x No 3.336,30 298,47 

98284 34 9828434DG4392N_U 0,1133  x P3  x No 3.336,30 396,90 

98284 35 9828435DG4392N_U 0,0992  x P3  x No 3.336,30 347,51 

98284 36 9828436DG4392N_U 0,0968  x P3  x No 3.336,30 339,10 

98284 37 9828437DG4392N_U 0,0992  x P3  x No 3.336,30 347,51 

98284 38 9828438DG4392N_U 0,1267  x P3  x No 3.336,30 443,84 

98284 39 9828439DG4392N_U 0,0977  x P3  x No 3.336,30 342,25 

98284 42 9828442DG4392N_U 0,1192  x P3  x No 3.336,30 417,57 
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98284 46 9828446DG4392N_U 0,0712  x P3  x No 3.336,30 249,42 

98284 47 9828447DG4392N_U 0,1512  x P3  x No 3.336,30 529,67 

98284 49 9828449DG4392N_U 0,0109  x P3  x No 3.336,30 38,18 

98322 02 9832202DG4393S_U 0,4429  x P3  x No 3.336,30 1.551,53 

98322 06 9832206DG4393S_U 0,37 x  P1  x No 919,82 357,35 

99999 99 9999999DG4383N_U 0,0952  x P3  x No 3.336,30 333,50 

Cost sector (Viladrau) 44.015,09 

51651 03 5165103DG4356N_U 0,109  x P3  x No 3.336,30 381,84 

51651 04 5165104DG4356N_U 0,0966  x P3  x No 3.336,30 338,40 

51651 06 5165106DG4356N_U 0,0712  x P3  x No 3.336,30 249,42 

51651 08 5165108DG4356N_U 0,3993  x P3  x No 3.336,30 1.398,79 

51654 01 5165401DG4356N_U 0,1916  x P3  x No 3.336,30 671,20 

51671 01 5167101DG4356N_U 0,301  x P3  x No 3.336,30 1.054,44 

51671 02 5167102DG4356N_U 0,7049  x P3  x No 3.336,30 2.469,35 

52681 02 5268102DG4356N_U 0,1586  x P3  x No 3.336,30 555,59 

52681 04 5268104DG4356N_U 0,0646  x P3  x No 3.336,30 226,30 

52681 17 5268117DG4356N_U 0,0601  x P3  x No 3.336,30 210,54 

52681 18 5268118DG4356N_U 0,06  x P3  x No 3.336,30 210,19 

52681 22 5268122DG4356N_U 0,4628  x P3  x No 3.336,30 1.621,24 

52681 23 5268123DG4356N_U 0,0484  x P3  x No 3.336,30 169,55 

52681 24 5268124DG4356N_U 0,1151  x P3  x No 3.336,30 403,21 

52681 25 5268125DG4356N_U 0,6009  x P3  x No 3.336,30 2.105,02 

53645 01 5364501DG4356S_U 0,6263  x P3  x No 3.336,30 2.194,00 

53645 02 5364502DG4356S_U 0,634  x P3  x No 3.336,30 2.220,97 

53681 05 5368105DG4356N_U 0,0985  x P3  x No 3.336,30 345,06 

53681 06 5368106DG4356N_U 0,099  x P3  x No 3.336,30 346,81 

53681 07 5368107DG4356N_U 0,1549  x P3  x No 3.336,30 542,63 

54671 01 5467101DG4356N_U 0,042 x  P1  x No 919,82 40,56 

54671 02 5467102DG4356N_U 0,0785  x P3  x No 3.336,30 274,99 

54671 04 5467104DG4356N_U 0,0865 x  P1  x No 919,82 83,54 

54671 12 5467112DG4356N_U 0,075  x P3  x No 3.336,30 262,73 

54671 13 5467113DG4356N_U 0,0772  x P3  x No 3.336,30 270,44 

54671 14 5467114DG4356N_U 0,0721  x P3  x No 3.336,30 252,57 

54671 15 5467115DG4356N_U 0,0913  x P3  x No 3.336,30 319,83 

54671 17 5467117DG4356N_U 0,0778  x P3  x No 3.336,30 272,54 

54671 28 5467128DG4356N_U 0,1031 x  P1  x No 919,82 99,58 

54671 29 5467129DG4356N_U 0,0745  x P3  x No 3.336,30 260,98 

54671 32 5467132DG4356N_U 0,0614  x P3  x No 3.336,30 215,09 

54671 33 5467133DG4356N_U 0,0601  x P3  x No 3.336,30 210,54 

54687 02 5468702DG4356N_U 0,0636  x P3  x No 3.336,30 222,80 

54687 03 5468703DG4356N_U 0,0674  x P3  x No 3.336,30 236,11 

54687 04 5468704DG4356N_U 0,1331  x P3  x No 3.336,30 466,26 

54687 07 5468707DG4356N_U 0,0607  x P3  x No 3.336,30 212,64 

55632 01 5563201DG4356S_U 0,1868  x P3  x No 3.336,30 654,38 

55632 08 5563208DG4356S_U 1,2418  x P3  x No 3.336,30 4.350,17 

55649 05 5564905DG4356S_U 0,079 x  P1  x No 919,82 76,30 

55659 01 5565901DG4356N_U 0,0762  x P3  x No 3.336,30 266,94 

55663 01 5566301DG4356N_U 0,0812  x P3  x No 3.336,30 284,45 

55663 02 5566302DG4356N_U 0,0809 x  P1  x No 919,82 78,13 

55663 03 5566303DG4356N_U 0,0884 x  P1  x No 919,82 85,38 
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55663 05 5566305DG4356N_U 0,1088 x  P1  x No 919,82 105,08 

55663 06 5566306DG4356N_U 0,0775 x  P1  x No 919,82 74,85 

55663 08 5566308DG4356N_U 0,093 x  P1  x No 919,82 89,82 

55668 02 5566802DG4356N_U 0,0678  x P3  x No 3.336,30 237,51 

55668 03 5566803DG4356N_U 0,0884  x P3  x No 3.336,30 309,68 

55668 04 5566804DG4356N_U 0,1132  x P3  x No 3.336,30 396,55 

55668 05 5566805DG4356N_U 0,0733  x P3  x No 3.336,30 256,78 

55668 07 5566807DG4356N_U 0,32 x  P1  x No 919,82 309,06 

55668 09 5566809DG4356N_U 0,3101 x  P1  x No 919,82 299,50 

55668 10 5566810DG4356N_U 0,2184 x  P1  x No 919,82 210,93 

55683 03 5568303DG4356N_U 0,1059  x P3  x No 3.336,30 370,98 

55683 04 5568304DG4356N_U 0,0858  x P3  x No 3.336,30 300,57 

55683 12 5568312DG4356N_U 0,0986 x  P1  x No 919,82 95,23 

55683 13 5568313DG4356N_U 0,0756 x  P1  x No 919,82 73,02 

55683 15 5568315DG4356N_U 0,1313 x  P1  x No 919,82 126,81 

55683 17 5568317DG4356N_U 0,0743  x P3  x No 3.336,30 260,28 

55683 18 5568318DG4356N_U 0,1185  x P3  x No 3.336,30 415,12 

55683 20 5568320DG4356N_U 0,0377 x  P1  x No 919,82 36,41 

55683 25 5568325DG4356N_U 0,1179 x  P1  x No 919,82 113,87 

56637 01 5663701DG4356S_U 0,0991  x P3  x No 3.336,30 347,16 

56637 07 5663707DG4356S_U 0,0844 x  P1  x No 919,82 81,51 

56637 09 5663709DG4356S_U 0,0931 x  P1  x No 919,82 89,92 

56637 10 5663710DG4356S_U 0,085 x  P1  x No 919,82 82,09 

57637 05 5763705DG4356S_U 0,0887 x  P1  x No 919,82 85,67 

57637 12 5763712DG4356S_U 0,0492 x  P1  x No 919,82 47,52 

57637 17 5763717DG4356S_U 0,1324 x  P1  x No 919,82 127,87 

Cost sector (Les Guilleries) 32.155,31 

Subtotal (€) 76.170,40 

Total parcel·les (nre.) 236 

Superfície total (ha) 29,8360 

 

El pressupost d’execució material resultant per a cada parcel·la s’obté a partir de la consideració que 

es preveu executar-les (igual que els trams de franja) de forma conjunta. Quan l’execució de les 

tasques previstes en cada element parcel·la no es consideri de forma col·lectiva sinó individualment, 

cal aplicar un increment mínim de l’import del PEM del projecte de 150,00 € per unitat de parcel·la en 

concepte de desplaçament i despeses fixes. 
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2.3.3. Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes 

 
Taula 2.15. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc a les zones verdes 
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002 09000 <20% 0,0609 -- 
Poda i/o 

peus 
especials 

POD01  133,88 8,15 1 1,05 8,56 

002 09000 <20% 0,0609 -- 
Poda i/o 

peus 
especials 

AEL01 1 38,21 38,21 1 1,05 40,12 

002 09000 <20% 0,0609 T1 Estassada 
manual 

LB 
FP250  919,82 56,02 1 1,05 58,82 

002 09001 <20% 0,1245 -- 
Poda i/o 

peus 
especials 

POD01  133,88 16,67 1 1,05 17,50 

002 09001 <20% 0,1245 T1 Estassada 
manual 

LB 
CG250  919,82 114,52 1 1,05 120,24 

003 09000 20%-
40% 0,0947 -- -- -- -- 0,00 0,00 1,25 1,05 0,00 

003 09001 <20% 0,0322 T1 Estassada 
manual HE TD  529,06 17,04 1 1,05 17,89 

004 09002 <20% 0,1499 T1 Estassada 
manual LB TD  919,82 137,88 1 1,05 144,78 

004 09003 20%-
40% 0,0247 -- -- -- -- 0,00 0,00 1,25 1,05 0,00 

004 09004 20%-
40% 0,2461 -- -- -- -- 0,00 0,00 1,25 1,05 0,00 

004 09005 >40% 0,0397 -- 
Poda i/o 

peus 
especials 

POD01  133,88 5,32 1,5 1,05 8,37 

004 09005 >40% 0,0397 T1 Estassada 
manual 

LB 
FP250  919,82 36,52 1,5 1,05 57,51 

004 09006 20%-
40% 0,0948 -- 

Poda i/o 
peus 

especials 
POD01  133,88 12,69 1,25 1,05 16,66 

004 09006 20%-
40% 0,0948 T1 Estassada 

manual 
LA 

CG250  1.655,68 156,96 1,25 1,05 206,01 

87324 05 20%-
40% 0,0483 T1 Estassada 

manual HE TD  529,06 25,55 1,25 1,05 33,54 

88301 03 <20% 0,069 T1 Estassada 
manual 

HE 
FP250  529,06 36,51 1 1,05 38,33 

89329 12 20%-
40% 0,0408 -- -- -- -- 0,00 0,00 1,25 1,05 0,00 

91354 01 20%-
40% 0,3393 -- 

Poda i/o 
peus 

especials 
POD01  133,88 45,43 1,25 1,05 59,62 

91354 01 20%-
40% 0,3393 -- 

Poda i/o 
peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,25 1,05 100,30 

91354 01 20%-
40% 0,3393 T4 Aclarida  NET 

FP500  745,33 252,89 1,25 1,05 331,92 

91354 32 <20% 0,016 -- -- -- -- 0,00 0,00 1 1,05 0,00 

93356 18 >40% 0,076 -- 
Poda i/o 

peus 
especials 

POD01  133,88 10,17 1,5 1,05 16,03 

93356 18 >40% 0,076 -- Poda i/o AEL01 3 38,21 114,63 1,5 1,05 180,54 
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peus 
especials 

93356 18 >40% 0,076 T7 

Aclarida 
amb 

estassada 
manual 

LB 
CG500  2.422,35 184,10 1,5 1,05 289,96 

95327 10 <20% 0,0185 -- -- -- -- 0,00 0,00 1 1,05 0,00 

95348 03 20%-
40% 0,035 -- -- -- -- 0,00 0,00 1,25 1,05 0,00 

96348 10 <20% 0,047 -- -- -- -- 0,00 0,00 1 1,05 0,00 

98284 33 20%-
40% 0,103 T7 

Aclarida 
amb 

estassada 
manual 

LA 
CP500  2.401,01 247,30 1,25 1,05 324,59 

98284 44 20%-
40% 0,0809 T1 Estassada 

manual HE TD  529,06 42,80 1,25 1,05 56,18 

98322 02 20%-
40% 0,0743 -- 

Poda i/o 
peus 

especials 
POD01  133,88 9,95 1,25 1,05 13,06 

98322 02 20%-
40% 0,0743 T1 Estassada 

manual 
LA 

FP250  1.655,68 123,02 1,25 1,05 161,46 

Cost (47) 2.301,97 

Superfície total (ha) 1,8156 

Subtotal (€) 2.301,97 

Total parcel·les (nre.) 21 

* Increment sobre el preu en concepte de transport i desplaçaments de personal i maquinària entre parcel·les 

2.3.4. Pressupost de les obres d’obertura o arranjament de vies de servei 

 
Taula 2.16. Cost d’obertura o arranjament de vies de servei 

Sector Codi Tipus d’actuació 
Longitud 

(km) 
Preu (€/km) Preu (€) 

Cost total actuació en vies de servei 0,00 
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2.4. Pressupost general per sectors 

2.4.1. Resum del pressupost per a la franja 
 

2.17.Resum per a franja perimetral 

Sector Codi 
tractament Actuació Superfície (ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Les Guilleries 

T1 Estassada manual 3,0336 3.860,37 5.558,55 

T2 Estassada 
mecanitzada 2,3510 520,46 749,41 

T5 
Aclarida sense 
extracció amb 
estassada manual 

0,0426 102,43 147,50 

T6 
Aclarida amb 
estassada 
mecanitzada 

0,4337 824,13 1.186,67 

T7 Aclarida amb 
estassada manual 0,8955 3.614,73 5.204,85 

-- Poda i/o peus 
especials -- 2.968,93 4.274,97 

Total sector Les Guilleries (86)  6,7564 11.891,07 12.846,98 

Viladrau 

T1 Estassada manual 3,9091 4.225,73 6.084,63 

T2 Estassada 
mecanitzada 1,1786 171,33 246,70 

T4 Aclarida  0,8997 1.418,80 2.042,93 

T5 
Aclarida sense 
extracció amb 
estassada manual 

6,1601 31.071,93 44.740,48 

T6 
Aclarida amb 
estassada 
mecanitzada 

2,4323 5.959,46 8.581,02 

T7 Aclarida amb 
estassada manual 11,4717 44.672,77 64.324,33 

-- Poda i/o peus 
especials -- 19.165,31 27.596,13 

Total sector Viladrau (47)  26,0515 106.685,33 126.020,09 

Total franja 32,8079 118.576,40 138.867,06 

 

2.4.2. Resum del pressupost per a parcel·les interiors 
 

2.18. Resum per a parcel·les interiors no edificades 

Sector Codi 
tractament Actuació Parcel·les 

(nº) 
Superfície 

(ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Les 
Guilleries 

P1 Estassada 
manual 17 2,5030 2.417,42 3.480,85 

P3 Aclarida 21 8,4618 29.642,66 42.682,46 

Total sector (86)  25 10,9648 32.060,08 46.163,31 

Viladrau 
P1 Estassada 

manual 38 8,5711 8.278,06 11.919,58 

P3 Aclarida 44 10,2015 35.737,03 51.457,75 

Total sector (47)  47 18,7726 44.015,09 63.377,33 

Total parcel·les 72 29,7374 76.075,17 109.540,64 
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2.4.3. Resum del pressupost per a zones verdes 
 

2.19. Resum per a zones verdes interiors 

Sector Codi 
tractament Actuació Superfície (ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Viladrau 

T1 Estassada manual 1,2973 852,14 1.227,00 

T4 Aclarida  0,3393 316,11 455,17 

T7 Aclarida amb 
estassada manual 0,1790 585,28 842,74 

-- Poda i/o peus 
especials -- 548,43 789,69 

Total sector (47)  1,8156 2.301,97 3.314,61 

Total sector 1,8156 2.301,97 3.314,61 

 

2.4.4. Resum del pressupost per a vies de servei 
 

2.20: Resum per a vies de servei 

Sector Codi via Actuació Longitud (km) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Total vies servei 0,00 0,00 0,00 
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2.5. Pressupost 
 

2.21. Pressupost per sectors 

Sector Àmbit Subtotal (€) 
Despeses 
generals 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 
IVA (21%) Import (€) 

Les 
Guilleries 

Execució de franja 
perimetral 11.891,07 1.545,84 713,46 2.971,58 17.121,95 

Tractament 
parcel•les interiors  32.060,08 4.167,81 1.923,61 8.011,81 46.163,31 

Tractament zones 
verdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vies de servei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total sector 43.951,15 5.713,65 2.637,07 10.983,39 63.285,26 

Viladrau 

Execució de franja 
perimetral 106.685,33 13.869,09 6.401,12 26.660,66 153.616,21 

Tractament 
parcel•les interiors  44.015,09 5.721,96 2.640,91 10.999,37 63.377,33 

Tractament zones 
verdes 2.301,97 299,26 138,12 575,26 3.314,61 

Vies de servei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total sector 153.002,39 19.890,31 9.180,14 38.235,30 220.308,15 

 

2.22. Pressupost general 

Concepte Import (€) 

Subtotal 196.953,54 

Pressupost execució material (PEM) 196.953,54 

Despeses generals (13%) 25.603,96 

Benefici industrial (6%) 11.817,21 

IVA (21%) 49.218,69 

Presssupost execució per contracte (PEC) 283.593,41 

Les obres per obrir la franja perimetral de prevenció d’incendis forestals i tractar la vegetació de 

les parcel·les interiors i les zones verdes del municipide Viladrau, puja a dos-cents vuitanta-

tres mil cinc-cents noranta-tres euros amb quaranta-un cèntims (283.593,41 €). 

 
 
Viladrau, 24 de maig de 2020 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

 

Jordi Canals 
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2.6. Pressupost de manteniment de la franja perimetral 
 
Taula 2.23.Amidaments de trams amb manteniment i cost per trams de franja 
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1 20%-40% 0,3342 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 384,25 

2 <20% 0,2961 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1 84,31 

3 >40% 0,1663 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 229,45 

4 20%-40% 0,4585 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1,25 83,32 

5 >40% 0,1007 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 138,94 

6 20%-40% 0,8209 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 943,85 

7 >40% 0,2163 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 298,44 

8 <20% 0,0426 T1 Estassada manual HE 529,06 1 22,54 

9 <20% 0,1944 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 28,26 

10 <20% 0,3857 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1 109,82 

11 20%-40% 0,0678 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 77,95 

12 20%-40% 0,1076 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 123,72 

15 20%-40% 0,6194 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 712,17 

16 <20% 0,0221 T1 Estassada manual HE 529,06 1 11,69 

17 <20% 0,0849 T1 Estassada manual LB 919,82 1 78,09 

18 <20% 0,0532 T1 Estassada manual LB 919,82 1 48,93 

22 <20% 0,0617 T1 Estassada manual LB 919,82 1 56,75 

23 20%-40% 0,2714 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 312,05 

24 >40% 0,2660 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 367,01 

25 >40% 0,2395 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 330,45 

26 <20% 0,3082 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 44,80 

27 <20% 0,2341 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 34,03 

28 <20% 0,0728 T1 Estassada manual LB 919,82 1 66,96 

30 <20% 0,0962 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 13,98 

31 >40% 0,4243 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 585,42 

32 20%-40% 0,2017 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1,25 71,79 

33 <20% 0,4722 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1 134,45 

34 <20% 0,1376 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1 39,18 

35 20%-40% 0,0576 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 66,23 

36 >40% 0,0921 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 127,07 

38 >40% 0,3391 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 467,87 

39 >40% 0,0256 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 35,32 

40 <20% 0,0320 T1 Estassada manual LB 919,82 1 29,43 

41 20%-40% 0,4266 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1,25 151,84 
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42 <20% 0,3786 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 55,04 

44 <20% 0,4152 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1 118,22 

45 20%-40% 0,1415 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 162,69 

46 >40% 0,0710 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 97,96 

48 >40% 0,1381 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 190,54 

49 20%-40% 0,0993 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1,25 18,04 

50 20%-40% 0,1769 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 203,40 

51 20%-40% 0,1917 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 220,41 

52 20%-40% 0,1778 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 204,43 

53 >40% 0,1390 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 191,78 

54 20%-40% 0,1665 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 191,44 

55 >40% 0,3235 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 446,34 

56 >40% 0,7330 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 1.011,34 

57 20%-40% 0,4296 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 493,94 

58 >40% 0,1399 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 193,02 

60 >40% 0,5349 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 738,02 

62 <20% 0,0256 T1 Estassada manual HE 529,06 1 13,54 

63 20%-40% 0,2387 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 274,45 

64 20%-40% 0,1865 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 214,43 

65 20%-40% 0,0676 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 77,72 

66 20%-40% 0,7941 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 913,04 

67 <20% 0,2898 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 42,13 

68 20%-40% 0,1896 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 218,00 

69 <20% 0,2581 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 37,52 

70 >40% 0,0765 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 105,55 

71 <20% 0,7200 T1 Estassada manual HE 529,06 1 380,92 

73 <20% 0,0963 T1 Estassada manual HE 529,06 1 50,95 

74 >40% 0,2474 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 341,35 

76 <20% 0,2521 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 36,65 

77 20%-40% 0,1098 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 126,25 

78 20%-40% 0,0948 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 62,69 

79 20%-40% 0,0999 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 114,86 

80 >40% 0,1529 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 210,96 

82 >40% 0,1603 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 127,21 

83 <20% 0,0855 T1 Estassada manual HE 529,06 1 45,23 

84 >40% 0,2719 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 375,15 

85 20%-40% 0,2126 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 244,44 

86 <20% 0,1402 T1 Estassada manual LB 919,82 1 128,96 

87 20%-40% 0,3497 T2 Estassada mecanitzada LB 284,74 1,25 124,47 

88 <20% 0,4267 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 62,03 

89 >40% 0,0712 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 98,24 

90 >40% 0,0400 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 55,19 

91 >40% 0,5228 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 721,32 

92 20%-40% 0,0930 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 106,93 

93 <20% 0,3095 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 44,99 

94 <20% 0,1738 T1 Estassada manual HE 529,06 1 91,95 

95 20%-40% 0,2484 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1,25 45,14 

96 20%-40% 0,9277 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 1.066,65 

97 >40% 0,2617 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 361,08 

98 20%-40% 0,0761 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 87,50 
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99 >40% 0,1116 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 153,98 

100 20%-40% 0,0880 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1,25 15,99 

101 20%-40% 0,0903 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 59,72 

104 20%-40% 0,1187 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 136,48 

105 >40% 0,5673 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 782,72 

106 >40% 0,3117 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 247,36 

107 20%-40% 0,1101 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 126,59 

108 <20% 0,0742 T1 Estassada manual HE 529,06 1 39,26 

109 >40% 0,2568 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 354,31 

110 20%-40% 0,5836 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1,25 106,05 

111 20%-40% 0,3699 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 425,30 

112 <20% 0,2947 T2 Estassada mecanitzada HE 145,37 1 42,84 

113 20%-40% 0,5577 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 641,23 

114 >40% 0,5991 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 826,60 

115 20%-40% 0,4225 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 485,78 

116 20%-40% 2,2747 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 2.615,39 

117 >40% 0,2228 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 307,40 

119 >40% 0,6772 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 934,35 

120 >40% 0,2052 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 283,12 

122 >40% 0,8913 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 707,33 

127 20%-40% 0,1524 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 175,23 

128 20%-40% 0,0890 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 102,33 

129 <20% 0,3538 T1 Estassada manual HE 529,06 1 187,18 

130 >40% 0,1236 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 170,53 

131 >40% 0,0450 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 62,09 

132 20%-40% 0,4108 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 472,33 

134 20%-40% 0,3921 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 450,83 

136 <20% 0,0421 T1 Estassada manual LB 919,82 1 38,72 

137 <20% 0,2187 T1 Estassada manual LB 919,82 1 201,16 

138 >40% 0,3853 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 531,61 

139 >40% 0,2174 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 172,53 

140 >40% 0,1584 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 218,55 

141 >40% 0,4861 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 670,69 

142 >40% 0,1629 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 224,76 

143 >40% 0,2593 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 205,78 

144 >40% 0,1804 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 143,16 

145 >40% 0,0465 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 64,16 

Subtotal (€) 31.237,92 

Superfície total (ha) 32,8079 

2.7. Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral 
 

2.24. Pressupost de manteniment per sectors 

Sector Àmbit Subtotal (€) 
Despeses 
generals 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 
IVA (21%) Import (€) 

Les 
Guilleries - 

(86) 

Manteniment 
de franja 5.432,62 706,24 325,96 1.357,61 7.822,43 

Viladrau - 
(47) 

Manteniment 
de franja 25.805,30 3.354,69 1.548,32 6.448,74 37.157,05 
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2.25. Pressupost general de manteniment 

Concepte Import (€) 

Subtotal 31.237,92 

Pressupost execució material (PEM) 31.237,92 

Despeses generals (13%) 4.060,93 

Benefici industrial (6%) 1.874,28 

IVA (21 %) 7.806,36 

Presssupost execució per contracte (PEC) 44.979,48 

 

Les obres del manteniment de la franja perimetral de prevenció d’incendis del municipi de 

Viladrau, puja a quaranta-quatre mil nou-cents setanta-nou euros amb quaranta-vuit 

cèntims (44.979,48 €). 

 

 
Viladrau, 24 de maig de 2020 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

 

Jordi Canals 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha de 

complir el procés d’execució de les obres de reducció de la densitat d’arbrat i d’estassada del 

sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i 

els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors.  

3.1. Àmbit d’aplicació 

Aquest plec s’ha d’aplicar a totes les accions necessàries per a l’execució dels treballs descrits en el 

projecte que teniu a les mans. 

3.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Són d’aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les 

disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 

s’especifica en les d’aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic superior i la més 

moderna sobre la més antiga. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives 

que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

 Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 Ordre del 9 d’abril de 1964, de l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 

El contractista té l’obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 

promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, de l’Ajuntament i d’altres organismes 

competents que tinguin aplicació en les feines que s’han de fer, tant si s’esmenten com si no a la 

relació anterior, i el director d’obra és qui decidirà resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver 

respecte del que disposa aquest plec. 

3.3. Descripció general de les obres 

La descripció de les operacions de què consta l’obra s’han agrupat segons les diferents fases del 

procés d’execució. 
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3.3.1. Replanteig 

El contractista, conjuntament amb el director de l’obra, ha de marcar sobre el terreny els límits de les 

zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els arbres que s’han de 

respectar d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació, així com també els punts on s’ha 

d’apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament 

visibles per als operaris i no han d’originar confusions. 

El contractista, conjuntament amb el director de l’obra, ha de marcar sobre el terreny els carregadors i 

les vies de servei. 

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar: 

a) La distribució dels peus després de la tallada d’arbres ha de complir els criteris de prevenció 

següents, tal com s’ha definit anteriorment: 

 Fracció de cabuda de coberta de l’estrat arbori inferior al 35 % 

 Distribució homogènia dels peus restants 

 Espai mínim entre troncs de 6 metres 

 Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades 

b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d’especial interès, així com grups d’arbres, 

sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada de l’arbre 

més proper sigui superior a 5 metres. 

c) L’elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja de 5 

metres d’amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la 

capçada parcialment dins d’aquesta franja de 5 metres i que no es puguin esporgar 

adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat en el punt 

anterior. 

En parcel·les interiors, amb l’objecte d’evitar un incendis de capçades que es propagui per 

l’interior de la urbanització, els arbres adults (>a 15 cm de diàmetre), la copa dels quals 

sobrapassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats. 

d) Criteris de selecció:  

 Prioritzar la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat:  

- Olea europaea 

- Prunus avium 

- Buxus sempervirens 

- Pistacea lentiscus 

- Pistacea terebintus 

- Rhamnus alaternus 

- Hedera helix 

- Daphne gnidium 

- Ruscus aculeatus 

- Rubia peregrina 

- Smilax aspera 

- Viburnum tinus 

- Quercus sp. 

- Juniperus communis 

- Arbutus unedo 
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- Rhamnus lyciodes 

- Ononis tridentata 

- Osyris alba 

- Halimium sp. 

- Atriplex halimus 

- Tamarix sp. 

 Les especies exòtiques no s’han de tallar i, a més a més, se n’ha de notificar la ubicació a la 

Diputació de Girona. A continuació s’enumeren les espècies afectades: 

- Acacia dealbata  

- Ailanthus altissima 

- Cortaderia selloana 

- Robinia pseudoacacia 

- Euonymus japonicus 

- Cotoneaster sp. 

 No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i 

altament inflamables. 

 Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits 

durant l’estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum (plantes 

d’estructura compacta) i les que generen poques restes fines. 

 Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa. 

 Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir 

una gran quantitat de calor abans d’encendre’s. 

 En el cas d’haver de triar entre arbres d’una mateixa espècie, afavorir aquells que presentin 

un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari. 

3.3.2. Obertura de vials de servei 

El disseny de l’obra ha de seguir els criteris següents: 

 L’amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres. 

 Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat existent: 

o Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45º 

o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80º 

 El pendent d’accés màxim de la via ha de ser del 13 %. 

 Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres. 

 El pendent transversal ha de ser entre l’1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la plataforma. 

 S’han de construir trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de la 

plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del 

ferm. S’han de construir amb una depressió seguida d’una elevació en el sentit descendent 

de la via. Aquestes trenques han de complir els criteris següents: 

o Tant l’elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm. 

o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no ha de 

ser inferior a 4 metres. 

o La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara que 

lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge. 

o En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors 

següents, en funció del pendent d’accés de la via: 

 Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 

5 % 

 Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 

i un 10 % 
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 Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors 

a un 10 % 

 

3.3.3. Tallada, desbrancament i trossejament d’arbres in situ 

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 64/95): 

 Arranar la soca tant com es pugui 

 Desbrancament complet 

 Trossejament en trosses d’1 metre fins a 6 cm en punta prima 

 En el cas que els arbres puguin ser objecte d’aprofitament forestal, es trossejaran de la 

manera més adient per a cada producte i espècie. 

 Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o 

triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 

metres d'amplada a banda i banda dels camins. 

3.3.4. Apilament i extracció de la fusta 

La fusta que pugui ser objecte d’un aprofitament forestal s’ha d’extreure per arrossegament amb 

cabrestant (ja sigui amb skidder o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s’ha 

d’acumular en carregadors a peu dels vials. 

La fusta que no sigui objecte d’aprofitament s’ha d’apilar als punts marcats en el límit interior dels 

espais. Si no s’hi ha marcat cap zona, les piles s’han de fer allunyades dels arbres romanents. En el 

cas dels recs, la fusta s’ha d’extreure de l’interior de la llera. 

3.3.5. Quantificació de la fusta 

La fusta objecte d’aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. Se n’ha 

de portar un registre on s’indiqui l’espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja 

d’on s’ha extret.  

3.3.6. Poda dels arbres romanents 

Es poden tots els arbres que s’han respectat fins a un terç de la seva altura i un mínim d’1,5 metres. 

Els talls s’han d’efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s’han de fer arran perquè els 

poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No s’han de podar les 

branques que generin una ferida de més d’un terç de la circumferència a l’altura del punt on s’uneixen 

amb el tronc. 

3.3.7. Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els 

pressupostos) 

S’ha d’eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria sigui 

inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % de cobertura 

total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de l’estrat herbaci i arbustiu, 

fins a un 35 % de cobertura. 

Les restes s’han d’eliminar preferentment per extracció, tot i que una part també se’n pot eliminar una 

part per trituració in situ. En el cas de trituració in situ, l’estat final admissible és de 15 cm de gruix de 

capa d’estella i l’estella ha de fer un màxim de 10 cm. També se’n pot fer una crema, però només els 
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períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no s’ha de cremar amb 

condicions d’humitat ambiental molt baixa i vents forts. 

3.3.8. Selecció de rebrots 

S’han de seleccionar les soques d’olivera, alzina surera o alzina que s’hagin respectat. Es deixen els 

2-3 tanys de millors condicions. 

3.3.9. Actuació en zones ACA 

En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d’actuació pot variar del marcat 

a la metodologia d’aquest document. Es tindran en compte les especificacions d’actuació marcades al 

manual “criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques” 

editat per l’ACA i les consideracións que aquesta administració imposi en la resposta a la obligada 

sol·licitud d’actuació que farà l’Ajuntament previa a l’inici de les obres. A més, es tindràn en compte 

les consideracions del tècnic municipal així com les del director de l’obra. 

 

3.4. Maquinària de les operacions 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s’han d’utilitzar en cadascuna 

de les operacions de què consta la obra. 

 Replanteig 

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. 

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d’abalisament. 

 Obertura de vials de servei 

Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 

 Tallada, desbrancament i trossejament d’arbres in situ 

Els arbres s’han de tallar, desbrancar i trossejar in situ amb motoserra i cunyes, palanques i 

giradors, si escau. 

 Apilament de la fusta i extracció de la fusta 

L’apilament de la fusta s’ha de fer manualment amb l’ajuda de ganxos, pinces i arpis. 

L’extracció s’ha de fer amb tractor, skidder o autocarregador. 

 Poda dels arbres romanents 

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau. 

L’extracció de la fusta s’ha de fer amb skidder, tractor o autocarregador. 

 Estassada selectiva 

S’ha d’eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, 

amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb 

desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de 

seguretat de vials.  

 Selecció de rebrots 

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat. 

 Apilament de restes 

De manera manual i a mesura que avancen les operacions. 
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 Eliminació de restes 

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. 

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, estris i 

mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat 

de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a 

manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament. 

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veu 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans auxiliars en qualitat, 

potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin per al compliment d’aquest article es consideren incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s’abonen separadament, malgrat s’indiqui 

expressament el contrari en algun document contractual. 

 

3.5. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 

El contractista és responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o 

indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a 

conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, o d’una organització 

deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos s’han d’arreglar, a càrrec 

seu i a l’instant. Les persones que en resultin perjudicades han de ser compensades adequadament 

al seu càrrec. 

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant 

l’execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les troballes a l’enginyer que se 

n’encarregui i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre les mesures necessàries 

per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o 

qualsevol altre component que pugui ser perjudicial. 

 

3.6. Desenvolupament de les obres 

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el període 

de Mínim 14 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, l’execució 

total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a 

destinar a l’execució de l’obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteix el correcte 

desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el 

compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent. 

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d’octubre, excepte que es disposi d’una 

autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural.  

Els horaris de feina s’han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar 

d’habitatges. 
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En el cas d’eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s’han d’extreure 

en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d’alt risc d’incendi, en què 

aquest termini es redueix a 15 dies.  

 

 
Viladrau, 24 de maig de 2020 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

 

Jordi Canals 
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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4.1. Objecte 

4.2.Maquinària de les operacions 

4.3.Identificació i relació de riscos professionals per operació 

4.3.1.Moviments de terres 

4.3.2.Tallada, desbrancament, poda i trossejament d’arbres in situ 

4.3.3.Apilament de la fusta 

4.3.4.Extracció de la fusta 

4.3.5.Estassada del sotabosc i selecció de rebrots 

4.3.6.Apilament de restes 

4.3.7.Crema de restes 

4.3.8.Risc de danys a tercers 

 
4.4.Eliminació i prevenció de riscos professionals 

4.4.1.Proteccions personals 
4.4.2.Proteccions col·lectives 
4.4.3.Formació 
4.4.4.Instal·lacions i serveis mèdics 
4.4.5.Prevenció de danys a tercers 

 
4.5.Plec de condicions 

4.5.1.Condicions dels mitjans de protecció 

4.5.2.Serveis de prevenció 

4.5.3.Pla de seguretat i salut en el treball 

4.5.4.Coordinador en matèria de seguretat i salut 
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4. Estudi bàsic de seguretat i salut laboral 

 

4.1. Objecte de l’estudi 

Aquest estudi estableix, durant el procés d’execució de les obres de reducció de la densitat d’arbrat i 

d’estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les 

edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors les previsions pel que fa a la 

prevenció de riscos d’accidents laborals i malalties professionals; de riscos derivats dels treballs de 

reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 

treballs. 

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa executora a l’hora de portar a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n’ha de facilitar el 

desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 

24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

4.2. Característiques de l’obra 

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, 

l’obra es divideix en de manera genèrica en les següents fases: 

 Replanteig 

 Tallada d’arbres 

 Poda inferior dels arbres que no es tallen 

 Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge 

 Estassada i trituració del sotabosc 

 Trituració de les restes vegetals 

Termini d’execució 

Es preveu un termini aproximat de Mínim 14 setmanes. Aquest càlcul es fa sobre una previsió 

d’un nombre aproximats de 3 persones per a l’execució de l’obra. Amb la formació adequada per 

executar cadascuna de les fases i per assegurar el compliment dels principis de riscos estables 

en la legislació vigent. 

4.3. Maquinària de les operacions 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s’han d’utilitzar en cadascuna 

de les operacions de què consta l’obra. 

 Replanteig 

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. 

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d’abalisament. 

 Obertura de vials de servei 

Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 

 Tallada, desbrancament i trossejament d’arbres in situ 
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Els arbres s’han de tallar, desbrancar i trossejar in situ amb motoserra i cunyes, palanques i 

giradors, si escau. 

 Apilament de la fusta i extracció de la fusta 

L’apilament de la fusta s’ha de fer manualment amb l’ajuda de ganxos, pinces i arpis. 

L’extracció s’ha de fer amb tractor, skidder o autocarregador. 

 Poda dels arbres romanents 

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau. 

L’extracció de la fusta s’ha de fer amb skidder, tractor o autocarregador. 

 Estassada selectiva 

S’ha d’eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, 

amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb 

desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de 

seguretat de vials.  

 Selecció de rebrots 

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat. 

 Apilament de restes 

De manera manual i a mesura que avancen les operacions. 

 Eliminació de restes 

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. 

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor. 

4.4. Identificació i relació de riscos professionals per operació 

A continuació s’indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte 

de franja exterior de protecció. 

4.4.1. Moviments de terres 

 Col·lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

 Vibracions 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Soroll 

4.4.2. Tallada, desbrancament, poda i trossejament d’arbres in situ 

 Picades i talls 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda d’arbres 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Projecció de partícules als ulls 

 Soroll 

4.4.3. Apilament de la fusta 

 Picades 

 Cops i ensopegades 
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 Sobreesforços per posicions incorrectes 

4.4.4. Extracció de la fusta 

 Col·lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica 

 Picades i talls 

 Atropellaments per màquines o per la càrrega 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Cops i ensopegades 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Projecció de partícules 

 Soroll 

4.4.5. Estassada del sotabosc i selecció de rebrots 

 Col·lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica 

 Atropellaments per màquines o per la càrrega 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Picades i talls 

 Cops i ensopegades 

 Projecció de partícules 

 Soroll 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

4.4.6. Apilament de restes 

 Picades 

 Cops i ensopegades 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

4.4.7. Crema de restes 

 Cremades 

 Picades 

 Cops i ensopegades 

4.4.8. Risc de danys a tercers 

 Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles 

 Projecció de partícules 

 Incendi 

4.5. Eliminació i prevenció de riscos professionals 

A continuació s’indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària 

utilitzada. 

4.5.1. Proteccions personals 

Maquinària d’excavacions 

 Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 
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 Cinturons antivibradors 

 Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 

Tractor, skidder o autocarregador 

 Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l’autocarregador 

 Cables homologats amb càrregues de trencament certificades 

 Els ganxos que s’utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat 

 Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 

 Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud 

màxima d’extensió del cable més la longitud de la càrrega 

 Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 

Motoserra i podadora telescòpica 

 Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles 

 Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra 

(per als trencaments de cadena) 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d’acer 

 Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena 

 Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l’aire lliure 

 

Motodesbrossadora 

 Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles 

 Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra 

(per als trencaments de cadena) 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d’acer 

 Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena. 

 Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l’aire lliure 

 

Mesures especials per a l’ús de tràctel 

Equipament 

 Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d’elements 

accessoris són adequats per fer el treball.  

 Abans de començar el treball s’ha de comprovar que es disposa de tots els components del 

sistema de cable i dels elements auxiliars. 

 Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment 

els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats. 

 Cal examinar detalladament l’equip i no utilitzar-lo si està danyat.  

 Tots els equips s’han d’utilitzar d’acord amb la normativa del fabricant. 

 

Elecció dels ancoratges 

 Trieu punts d’ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat 

suficient entre l’operari i l’arbre que s’ha de tallar. 

 La tria curosa dels punts d’ancoratge i de la posició final del cable asseguren el màxim 

rendiment del sistema. 

 La soca o punt d’ancoratge s’ha de reforçar quan es consideri necessari. 

 Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d’estrops per prevenir esquinços i ruptures. 

 Els dispositiu d’ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat. 
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El sistema de cablejat 

 El cable ha d’estar lliure d’obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges intermèdies i 

el torn. 

 Cal revisar l’estructura de l’arbre i triar la posició més adequada per situar l’estrop. 

 En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la direcció de 

tracció. 

 Quan el cable actuï directament des del torn fins a l’arbre que s’ha de tallar, la distància 

mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l’altura de l’arbre. 

 Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està 

perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura suficientment 

elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat. 

 

4.5.2. Proteccions col·lectives 

 Senyals de trànsit a les vies afectades. 

 Senyals de seguretat. 

 Cinta d’abalisament. 

 Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’han d’equipar amb 

dues motxilles de 18 litres d’aigua convenientment subjectades. 

 Els talussos s’han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran d’1,50 

metres, s’han d’estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l’excavació. 

 Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint de la 

qual pugui quedar a menys de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està 

tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa 

de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 

pica ben humida. 

 Si la línia té més de 50 kV, l’aproximació màxima és de quatre metres. 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies. 

 S’han d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 

seva correcció, si escau. 

 Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s’han de senyalitzar segons la normativa 

vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s’ha d’autoritzar per la direcció de 

l’obra. 

 El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armilles reflectants sempre 

que sigui necessari. 

 De manera general, s’han de senyalitzar els talls i s’ha de recordar la necessitat d’ordre i 

neteja. 

4.5.3. Formació 

En la contractació de cada treballador i periòdicament, se’ls ha d’informar de les mesures de 

seguretat i salut que han d’adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les. 

Abans de començar el treball s’ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l’ús de les 

eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si mateix i per a les 

persones de l’entorn. 

4.5.4. Instal·lacions i serveis mèdics 

 Farmaciola 
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Cal disposar d’una farmaciola que contingui el material especificat en l’Ordenança general de 

seguretat i higiene en el treball. 

 Assistència a accidentats 

A l’obra, s’ha d’informar de l’emplaçament dels diferents centres mèdics als quals han de 

traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva. 

És molt convenient que es disposi d’una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per 

a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l’obra i en un lloc ben visible, per garantir un transport 

ràpid dels accidentats als centres d’assistència. 

4.5.5. Prevenció de danys a tercers 

S’han de senyalitzar els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. S’han de col·locar cartells 

que hi prohibeixen l’entrada de persones i vehicles aliens. 
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4.6. Plec de condicions 

4.6.1. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de 

vida útil fixat, i s’han de rebutjar quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 

peça o equip, s’ha de reposar independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat 

concedit (per exemple, per un accident) s’ha de rebutjar i reposar de seguida. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, s’han de reposar immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix. 

 

Proteccions personals 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de 

vida útil fixat, i s’han de rebutjar quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 

peça o equip, s’ha de reposar independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat 

concedit (per exemple, per un accident) s’ha de rebutjar i reposar de seguida. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, s’han de reposar immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix. 

 

Proteccions col·lectives 

 Senyals de seguretat 

Han d’estar d’acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE 

núm. 162, de 8 de juliol). 

S’han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que 

siguin resistents a l’acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si mateixos un 

perill per als treballadors o tercers. 

 Senyalització provisional de l’obra (trànsit) 

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d’obres. Els croquis de 

senyalització han d’estar autoritzats per la direcció facultativa. 

 Topalls de desplaçament de vehicles 

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de 

qualsevol altra manera eficaç. 

 Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes 
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Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d’acord 

amb la seva funció protectora. 

 Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a causa del 

risc d’electrocució. 

4.6.2. Serveis de prevenció 

Servei tècnic de seguretat i salut 

L’empresa constructora ha de disposar de l’assessorament del coordinador en matèria de seguretat i 

salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l’execució dels 

treballs i assessorar el cap d’obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar. 

Servei mèdic 

L’empresa constructora ha de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

4.6.3. Pla de seguretat i salut en el treball 

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d’aquest estudi. 

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n’ha 

d’assumir les funcions. 

El pla de seguretat i salut ha de ser a l’obra, a disposició permanent de la direcció. 

4.6.4. Coordinador en matèria de seguretat i salut 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 

autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha de coordinar l’aplicació 

dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els 

contractistes i, si s’escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els 

principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

Ha d’aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d’activitats 

empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 

La direcció facultativa ha d’assumir aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 

matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball 

L’empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que ha de ser, 

o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, 

ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat ha de: 

- Promoure l’interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en el treball. 

- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l’empresari, les situacions de perill 

que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin 

adoptar-se. 
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- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc. i 

comunicar a l’empresa l’existència de riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, 

amb l’objectiu que es posin en pràctica les mesures de prevenció oportunes. 

- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. 

També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin 

l’assistència sanitària immediata que el seu estat o situació requereixi. 

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment desenvolupi a 

l’empresa. 

4.6.5. Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola s’ha de revisar mensualment i s’hi ha de reposar immediatament el material consumit. 

4.6.6. Disposicions legals d’aplicació 

Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i àmplies, en 

l’execució de les obres s’han d’establir els principis que segueixen. En cas de diferència o 

discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més antiga. 

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen: 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997) 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) 

 Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 

 Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) (BOE 21-

07-1986) 

 Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 

9 de maig) (BOE 08-07-1986) 

 Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980) 

 Reglament d’aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977) 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques 

reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974) 

 Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). 

Instruccions complementàries (OM 31-10-1973) 

 Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d’11 de març) (BOE 16-03-

1971) 

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-1971) 

 Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-1971) 

 Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-

1970) 

 Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 de 

novembre) 

 Reglament dels serveis mèdics d’empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959) 

 Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres 

públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952) 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció 

 Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball que 

puguin afectar els treballadors que facin l’obra, tercers o el medi ambient. 

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l’execució de les obres que puguin no coincidir 

amb les vigents en el moment de la redacció d’aquest estudi. 
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Annex I. Valoració econòmica de les servituds legals. 
 

L’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 

forestals diu:    

1. En els terrenys inclosos en la franja de protecció que regula l'article 3.1.a que no 

pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a 

aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. 

2. L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps 

estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel 

punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel 

punt més convenient per a les finques beneficiàries. 

3. La servitud d'accés dóna dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què fa 

referència l'article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca 

servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar. 

La Diputació de Girona ha elaborat una metodologia per calcular aquesta indemnització seguint 

la normativa vigent. Per a determinar el valor del sòl s’han tingut en compte diversos paràmetres 

a nivell de comarca i municipi que permeten recollir les diferències del territori i al mateix temps 

donar valors mitjans potencials vàlids per totes les finques afectades de la província de Girona. 

Aquests valors no responen a un peritatge específic de cada finca forestal sinó que s’estimen 

d’una manera massiva a partir d’uns criteris tècnics vàlids per a tota la província.  

Els propietaris forestals afectats per la franja de protecció podran justificar que 

disposen d’un instrument de gestió forestal aprovat i vigent per l’administració 

competent i que l’estan executant d’acord al mateix; per calcular l’import de la 

indemnització es tindrà en compte el lucre cessant de la producció en base a les 

dades de l’instrument d’ordenació forestal. En aquest cas, el propietari forestal haurà 

de presentar una valoració de la finca realitzada per un facultatiu forestal. 

La normativa que s’ha tingut en compte per calcular el valor del sòl és el Reial decret legislatiu 

7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, i el 

Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei 

del sòl. 

La metodologia consisteix en capitalitzar la renda anual o potencial de l’explotació i multiplicar el 

valor  per un factor de correcció de localització.  

Per a més informació, es pot consultar l’informe complert al web de la Diputació de Girona. 

Valor del sòl estimat al municipi de Viladrau = 0,23 €/m2 

Percentatge d’afectació = 15% (segons sentència nº 132 del TSJ de Catalunya de 14 de febrer 

de 2011 (secció 2ª, recurs 351/2008)) 

 

L’import final de la indemnització es calcularà seguint la següent fórmula: 
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Superfície afectada (m2) x preu/m2 x percentatge 
d’afectació sobre el valor sòl afectat = Import de la indemnització. 

 

Taula A1.1: Valoració econòmica per propietats cadastrals 

 

Ref. Cadastral Tram 
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0028307DG5302N_U 93 b Viladrau 140 0,23 21,0000 4,83 

0028307DG5302N_U 94 c Viladrau 658 0,23 98,7000 22,70 

0028307DG5302N_U 95 a Viladrau 1611 0,23 241,6500 55,58 

0028312DG5302N_U 96 c Viladrau 1091 0,23 163,6500 37,64 

0032202DG5303S_U 91 b Viladrau 803 0,23 120,4500 27,70 

0032202DG5303S_U 89 c Viladrau 14 0,23 2,1000 0,48 

0032202DG5303S_U 90 b Viladrau 160 0,23 24,0000 5,52 

17234A00200022_R 44 a Viladrau 4152 0,23 622,8000 143,24 

17234A00200022_R 45 a Viladrau 1075 0,23 161,2500 37,09 

17234A00200023_R 45 b Viladrau 340 0,23 51,0000 11,73 

17234A00200024_R 50 a Viladrau 1769 0,23 265,3500 61,03 

17234A00200024_R 49 a Viladrau 993 0,23 148,9500 34,26 

17234A00209000_X 52 a Viladrau 1778 0,23 266,7000 61,34 

17234A00209000_X 36 a Viladrau 921 0,23 138,1500 31,77 

17234A00209000_X 39 a Viladrau 256 0,23 38,4000 8,83 

17234A00209000_X 46 a Viladrau 710 0,23 106,5000 24,50 

17234A00209000_X 48 a Viladrau 546 0,23 81,9000 18,84 

17234A00300009_R 53 a Viladrau 635 0,23 95,2500 21,91 

17234A00300009_R 51 a Viladrau 1720 0,23 258,0000 59,34 

17234A00300013_R 74 a Viladrau 1918 0,23 287,7000 66,17 

17234A00300013_R 60 a Viladrau 4567 0,23 685,0500 157,56 

17234A00300014_R 53 b Viladrau 258 0,23 38,7000 8,90 

17234A00300014_R 55 a Viladrau 1644 0,23 246,6000 56,72 

17234A00300015_R 56 a Viladrau 3299 0,23 494,8500 113,82 

17234A00300017_R 56 d Viladrau 2014 0,23 302,1000 69,48 

17234A00300018_R 56 f Viladrau 415 0,23 62,2500 14,32 

17234A00300019_R 56 c Viladrau 891 0,23 133,6500 30,74 

17234A00300021_R 56 e Viladrau 167 0,23 25,0500 5,76 

17234A00300022_R 56 b Viladrau 543 0,23 81,4500 18,73 

17234A00300023_R 57 b Viladrau 146 0,23 21,9000 5,04 

17234A00300024_R 57 c Viladrau 1650 0,23 247,5000 56,93 

17234A00300025_R 57 a Viladrau 1798 0,23 269,7000 62,03 

17234A00300025_R 58 a Viladrau 1208 0,23 181,2000 41,68 

17234A00300026_R 60 b Viladrau 326 0,23 48,9000 11,25 

17234A00300029_R 76 c Viladrau 205 0,23 30,7500 7,07 
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17234A00300031_R 76 d Viladrau 211 0,23 31,6500 7,28 

17234A00300031_R 79 c Viladrau 375 0,23 56,2500 12,94 

17234A00300032_R 78 d Viladrau 47 0,23 7,0500 1,62 

17234A00300032_R 80 b Viladrau 568 0,23 85,2000 19,60 

17234A00300033_R 74 b Viladrau 556 0,23 83,4000 19,18 

17234A00300033_R 79 a Viladrau 391 0,23 58,6500 13,49 

17234A00300033_R 78 a Viladrau 278 0,23 41,7000 9,59 

17234A00300038_R 76 b Viladrau 993 0,23 148,9500 34,26 

17234A00300038_R 78 b Viladrau 214 0,23 32,1000 7,38 

17234A00300038_R 77 a Viladrau 1098 0,23 164,7000 37,88 

17234A00300039_R 78 e Viladrau 190 0,23 28,5000 6,56 

17234A00300039_R 79 b Viladrau 233 0,23 34,9500 8,04 

17234A00300039_R 76 a Viladrau 1112 0,23 166,8000 38,36 

17234A00300040_R 78 c Viladrau 219 0,23 32,8500 7,56 

17234A00300040_R 80 a Viladrau 961 0,23 144,1500 33,15 

17234A00309000_X 66 h Viladrau 122 0,23 18,3000 4,21 

17234A00309000_X 51 b Viladrau 197 0,23 29,5500 6,80 

17234A00309000_X 55 b Viladrau 319 0,23 47,8500 11,01 

17234A00309000_X 53 c Viladrau 498 0,23 74,7000 17,18 

17234A00309000_X 54 a Viladrau 1665 0,23 249,7500 57,44 

17234A00400001_R 128 b Viladrau 412 0,23 61,8000 14,21 

17234A00400001_R 129 b Viladrau 1046 0,23 156,9000 36,09 

17234A00400001_R 140 c Viladrau 278 0,23 41,7000 9,59 

17234A00400001_R 139 a Viladrau 1422 0,23 213,3000 49,06 

17234A00400001_R 130 a Viladrau 1236 0,23 185,4000 42,64 

17234A00400002_R 122 d Viladrau 270 0,23 40,5000 9,32 

17234A00400002_R 127 a Viladrau 1065 0,23 159,7500 36,74 

17234A00400002_R 128 a Viladrau 478 0,23 71,7000 16,49 

17234A00400003_R 129 a Viladrau 1332 0,23 199,8000 45,95 

17234A00400004_R 129 c Viladrau 1160 0,23 174,0000 40,02 

17234A00400005_R 113 a Viladrau 4170 0,23 625,5000 143,87 

17234A00400005_R 112 a Viladrau 2947 0,23 442,0500 101,67 

17234A00400006_R 113 b Viladrau 1407 0,23 211,0500 48,54 

17234A00400006_R 114 b Viladrau 1161 0,23 174,1500 40,05 

17234A00400020_R 120 a Viladrau 1059 0,23 158,8500 36,54 

17234A00400021_R 120 b Viladrau 575 0,23 86,2500 19,84 

17234A00400023_R 119 c Viladrau 203 0,23 30,4500 7,00 

17234A00400023_R 114 c Viladrau 2125 0,23 318,7500 73,31 

17234A00400023_R 116 b Viladrau 1642 0,23 246,3000 56,65 

17234A00400023_R 115 a Viladrau 4225 0,23 633,7500 145,76 

17234A00400026_R 116 a Viladrau 3655 0,23 548,2500 126,10 

17234A00400027_R 101 c Viladrau 360 0,23 54,0000 12,42 

17234A00400028_R 101 d Viladrau 45 0,23 6,7500 1,55 

17234A00400028_R 96 e Viladrau 1859 0,23 278,8500 64,14 

17234A00400028_R 100 b Viladrau 198 0,23 29,7000 6,83 

17234A00400028_R 98 a Viladrau 761 0,23 114,1500 26,25 

17234A00400028_R 99 a Viladrau 1116 0,23 167,4000 38,50 

17234A00400028_R 97 a Viladrau 2617 0,23 392,5500 90,29 

17234A00400029_R 96 a Viladrau 1956 0,23 293,4000 67,48 

17234A00400031_R 96 d Viladrau 3667 0,23 550,0500 126,51 
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17234A00400033_R 94 d Viladrau 287 0,23 43,0500 9,90 

17234A00400033_R 95 b Viladrau 873 0,23 130,9500 30,12 

17234A00400033_R 96 b Viladrau 705 0,23 105,7500 24,32 

17234A00400034_R 93 a Viladrau 2718 0,23 407,7000 93,77 

17234A00400034_R 94 a Viladrau 603 0,23 90,4500 20,80 

17234A00400040_R 89 b Viladrau 255 0,23 38,2500 8,80 

17234A00400040_R 88 a Viladrau 4267 0,23 640,0500 147,21 

17234A00400041_R 91 c Viladrau 82 0,23 12,3000 2,83 

17234A00400041_R 90 a Viladrau 240 0,23 36,0000 8,28 

17234A00400041_R 91 a Viladrau 4344 0,23 651,6000 149,87 

17234A00400041_R 89 a Viladrau 442 0,23 66,3000 15,25 

17234A00400041_R 87 a Viladrau 3497 0,23 524,5500 120,65 

17234A00400041_R 92 a Viladrau 930 0,23 139,5000 32,09 

17234A00400074_R 139 b Viladrau 752 0,23 112,8000 25,94 

17234A00400074_R 131 a Viladrau 281 0,23 42,1500 9,69 

17234A00400082_R 119 b Viladrau 2334 0,23 350,1000 80,52 

17234A00400082_R 120 c Viladrau 417 0,23 62,5500 14,39 

17234A00400083_R 131 b Viladrau 169 0,23 25,3500 5,83 

17234A00400085_R 122 b Viladrau 2722 0,23 408,3000 93,91 

17234A00400085_R 114 d Viladrau 104 0,23 15,6000 3,59 

17234A00400086_R 122 e Viladrau 404 0,23 60,6000 13,94 

17234A00400094_R 100 a Viladrau 681 0,23 102,1500 23,49 

17234A00400094_R 101 a Viladrau 390 0,23 58,5000 13,46 

17234A00400096_R 114 a Viladrau 2601 0,23 390,1500 89,73 

17234A00400096_R 122 a Viladrau 4589 0,23 688,3500 158,32 

17234A00400097_R 140 a Viladrau 796 0,23 119,4000 27,46 

17234A00400098_R 127 b Viladrau 459 0,23 68,8500 15,84 

17234A00400098_R 122 c Viladrau 455 0,23 68,2500 15,70 

17234A00400101_R 119 a Viladrau 3131 0,23 469,6500 108,02 

17234A00409000_X 134 d Viladrau 999 0,23 149,8500 34,47 

17234A00409000_X 93 c Viladrau 237 0,23 35,5500 8,18 

17234A00409000_X 94 b Viladrau 190 0,23 28,5000 6,56 

17234A00409000_X 84 c Viladrau 341 0,23 51,1500 11,76 

17234A00409000_X 132 a Viladrau 1975 0,23 296,2500 68,14 

17234A00409006_X 101 b Viladrau 107 0,23 16,0500 3,69 

17234A00500021_R 143 a Viladrau 2593 0,23 388,9500 89,46 

17234A00500021_R 144 a Viladrau 1804 0,23 270,6000 62,24 

17234A00500022_R 111 a Viladrau 2584 0,23 387,6000 89,15 

17234A00500023_R 106 b Viladrau 1264 0,23 189,6000 43,61 

17234A00500023_R 107 a Viladrau 579 0,23 86,8500 19,98 

17234A00500024_R 107 b Viladrau 522 0,23 78,3000 18,01 

17234A00500024_R 111 b Viladrau 1115 0,23 167,2500 38,47 

17234A00500024_R 109 a Viladrau 2568 0,23 385,2000 88,60 

17234A00500024_R 110 a Viladrau 5836 0,23 875,4000 201,34 

17234A00500024_R 108 a Viladrau 742 0,23 111,3000 25,60 

17234A00500050_R 142 a Viladrau 607 0,23 91,0500 20,94 

17234A00500053_R 106 a Viladrau 1853 0,23 277,9500 63,93 

17234A00500055_R 105 b Viladrau 2167 0,23 325,0500 74,76 

17234A00500057_R 105 a Viladrau 3505 0,23 525,7500 120,92 

17234A00500079_R 142 c Viladrau 492 0,23 73,8000 16,97 
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17234A00500079_R 141 a Viladrau 4008 0,23 601,2000 138,28 

8728301DG4382N_U 140 b Viladrau 510 0,23 76,5000 17,60 

8730201DG4383S_U 141 b Viladrau 853 0,23 127,9500 29,43 

8730201DG4383S_U 142 b Viladrau 530 0,23 79,5000 18,29 

8731809DG4383S_U 35 a Viladrau 576 0,23 86,4000 19,87 

8731810DG4383S_U 38 a Viladrau 3391 0,23 508,6500 116,99 

8732405DG4383S_U 42 c Viladrau 1420 0,23 213,0000 48,99 

8732409DG4383S_U 138 a Viladrau 3853 0,23 577,9500 132,93 

8732409DG4383S_U 40 a Viladrau 320 0,23 48,0000 11,04 

8732409DG4383S_U 41 a Viladrau 3939 0,23 590,8500 135,90 

8732413DG4383S_U 42 a Viladrau 1188 0,23 178,2000 40,99 

8732422DG4383S_U 41 b Viladrau 327 0,23 49,0500 11,28 

8732422DG4383S_U 42 b Viladrau 252 0,23 37,8000 8,69 

8732422DG4383S_U 42 d Viladrau 926 0,23 138,9000 31,95 

8735108DG4383N_U 48 c Viladrau 442 0,23 66,3000 15,25 

8735109DG4383N_R 48 b Viladrau 393 0,23 58,9500 13,56 

8936102DG4383N_U 55 c Viladrau 1272 0,23 190,8000 43,88 

9030801DG4393S_U 132 e Viladrau 318 0,23 47,7000 10,97 

9030801DG4393S_U 137 a Viladrau 458 0,23 68,7000 15,80 

9030802DG4393S_U 132 b Viladrau 327 0,23 49,0500 11,28 

9030802DG4393S_U 137 f Viladrau 307 0,23 46,0500 10,59 

9030803DG4393S_U 132 f Viladrau 213 0,23 31,9500 7,35 

9030803DG4393S_U 137 e Viladrau 373 0,23 55,9500 12,87 

9030804DG4393S_U 132 g Viladrau 81 0,23 12,1500 2,79 

9030804DG4393S_U 137 d Viladrau 319 0,23 47,8500 11,01 

9030805DG4393S_U 137 c Viladrau 310 0,23 46,5000 10,70 

9030807DG4393S_U 137 b Viladrau 420 0,23 63,0000 14,49 

9135404DG4393N_U 66 b Viladrau 607 0,23 91,0500 20,94 

9135404DG4393N_U 67 a Viladrau 2771 0,23 415,6500 95,60 

9135405DG4393N_U 66 d Viladrau 210 0,23 31,5000 7,25 

9135406DG4393N_U 66 a Viladrau 4402 0,23 660,3000 151,87 

9135409DG4393N_U 66 f Viladrau 818 0,23 122,7000 28,22 

9135410DG4393N_U 69 f Viladrau 155 0,23 23,2500 5,35 

9135410DG4393N_U 66 i Viladrau 807 0,23 121,0500 27,84 

9135410DG4393N_U 69 a Viladrau 732 0,23 109,8000 25,25 

9135418DG4393N_U 68 a Viladrau 1896 0,23 284,4000 65,41 

9135435DG4393N_U 69 d Viladrau 318 0,23 47,7000 10,97 

9135446DG4393N_U 67 b Viladrau 127 0,23 19,0500 4,38 

9135446DG4393N_U 66 e Viladrau 101 0,23 15,1500 3,48 

9135447DG4393N_U 66 c Viladrau 228 0,23 34,2000 7,87 

9135453DG4393N_U 69 b Viladrau 733 0,23 109,9500 25,29 

9135454DG4393N_U 66 j Viladrau 122 0,23 18,3000 4,21 

9135454DG4393N_U 69 c Viladrau 603 0,23 90,4500 20,80 

9135455DG4393N_U 69 e Viladrau 40 0,23 6,0000 1,38 

9135456DG4393N_U 66 g Viladrau 524 0,23 78,6000 18,08 

9232915DG4393S_U 134 e Viladrau 632 0,23 94,8000 21,80 

9232922DG4393S_U 134 a Viladrau 1956 0,23 293,4000 67,48 

9232927DG4393S_U 136 a Viladrau 421 0,23 63,1500 14,52 

9232935DG4393S_U 134 c Viladrau 203 0,23 30,4500 7,00 

9232936DG4393S_U 134 b Viladrau 132 0,23 19,8000 4,55 
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9232958DG4393S_U 132 d Viladrau 910 0,23 136,5000 31,40 

9232961DG4393S_U 132 c Viladrau 285 0,23 42,7500 9,83 

9238101DG4393N_U 57 e Viladrau 550 0,23 82,5000 18,98 

9238101DG4393N_U 58 b Viladrau 190 0,23 28,5000 6,56 

9238101DG4393N_U 57 d Viladrau 151 0,23 22,6500 5,21 

9428418DG4392N_R 122 f Viladrau 472 0,23 70,8000 16,28 

9436601DG4393N_U 60 d Viladrau 54 0,23 8,1000 1,86 

9436602DG4393N_U 73 a Viladrau 852 0,23 127,8000 29,39 

9436603DG4393N_U 73 b Viladrau 26 0,23 3,9000 0,90 

9436627DG4393N_U 71 b Viladrau 2230 0,23 334,5000 76,94 

9436628DG4393N_U 65 c Viladrau 171 0,23 25,6500 5,90 

9436630DG4393N_U 65 a Viladrau 446 0,23 66,9000 15,39 

9436630DG4393N_U 64 a Viladrau 869 0,23 130,3500 29,98 

9436631DG4393N_U 64 b Viladrau 233 0,23 34,9500 8,04 

9436631DG4393N_U 63 a Viladrau 2387 0,23 358,0500 82,35 

9436634DG4393N_U 71 a Viladrau 1650 0,23 247,5000 56,93 

9436635DG4393N_U 71 d Viladrau 1455 0,23 218,2500 50,20 

9436637DG4393N_U 71 c Viladrau 1110 0,23 166,5000 38,30 

9436640DG4393N_U 73 c Viladrau 84 0,23 12,6000 2,90 

9436641DG4393N_U 71 e Viladrau 755 0,23 113,2500 26,05 

9436643DG4393N_U 70 a Viladrau 728 0,23 109,2000 25,12 

9436645DG4393N_U 64 c Viladrau 762 0,23 114,3000 26,29 

9436647DG4393N_U 60 c Viladrau 402 0,23 60,3000 13,87 

9436647DG4393N_U 62 a Viladrau 256 0,23 38,4000 8,83 

9436651DG4393N_U 65 b Viladrau 60 0,23 9,0000 2,07 

9436651DG4393N_U 70 b Viladrau 37 0,23 5,5500 1,28 

9634813DG4393S_U 84 b Viladrau 73 0,23 10,9500 2,52 

9634813DG4393S_U 82 a Viladrau 1603 0,23 240,4500 55,30 

9724101DG4392S_U 104 a Viladrau 1187 0,23 178,0500 40,95 

9724102DG4392S_U 116 c Viladrau 1557 0,23 233,5500 53,72 

9724102DG4392S_U 117 a Viladrau 500 0,23 75,0000 17,25 

9724108DG4392S_U 116 d Viladrau 100 0,23 15,0000 3,45 

9724108DG4392S_U 117 d Viladrau 334 0,23 50,1000 11,52 

9728114DG4392N_U 145 b Viladrau 145 0,23 21,7500 5,00 

9728114DG4392N_U 117 c Viladrau 826 0,23 123,9000 28,50 

9728115DG4392N_U 145 a Viladrau 320 0,23 48,0000 11,04 

9728131DG4392N_U 119 d Viladrau 1103 0,23 165,4500 38,05 

9728131DG4392N_U 117 b Viladrau 567 0,23 85,0500 19,56 

9734607DG4393S_U 84 d Viladrau 166 0,23 24,9000 5,73 

9734607DG4393S_U 84 e Viladrau 467 0,23 70,0500 16,11 

9734607DG4393S_U 85 a Viladrau 1649 0,23 247,3500 56,89 

9734607DG4393S_U 83 a Viladrau 855 0,23 128,2500 29,50 

9734608DG4393S_U 84 a Viladrau 1672 0,23 250,8000 57,68 

9734609DG4393S_U 85 b Viladrau 477 0,23 71,5500 16,46 

9734609DG4393S_U 86 a Viladrau 1402 0,23 210,3000 48,37 

Viladrau (47) 36.707,2500 8.442,67 

17234A00100002_R 7 d Viladrau 301 0,23 45,1500 10,38 

17234A00100002_R 15 b Viladrau 962 0,23 144,3000 33,19 

17234A00100002_R 12 a Viladrau 1076 0,23 161,4000 37,12 

17234A00100002_R 11 a Viladrau 678 0,23 101,7000 23,39 
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17234A00100002_R 18 a Viladrau 532 0,23 79,8000 18,35 

17234A00100002_R 10 a Viladrau 3857 0,23 578,5500 133,07 

17234A00100002_R 9 a Viladrau 1944 0,23 291,6000 67,07 

17234A00100015_R 4 c Viladrau 1075 0,23 161,2500 37,09 

17234A00100015_R 2 b Viladrau 245 0,23 36,7500 8,45 

17234A00100015_R 4 b Viladrau 110 0,23 16,5000 3,80 

17234A00100015_R 1 a Viladrau 3142 0,23 471,3000 108,40 

17234A00100015_R 3 a Viladrau 1387 0,23 208,0500 47,85 

17234A00100017_R 22 b Viladrau 98 0,23 14,7000 3,38 

17234A00100017_R 25 b Viladrau 742 0,23 111,3000 25,60 

17234A00100017_R 23 a Viladrau 2430 0,23 364,5000 83,84 

17234A00100026_R 7 b Viladrau 744 0,23 111,6000 25,67 

17234A00100026_R 6 a Viladrau 6924 0,23 1.038,6000 238,88 

17234A00109000_X 4 f Viladrau 210 0,23 31,5000 7,25 

17234A00109000_X 6 b Viladrau 406 0,23 60,9000 14,01 

17234A00109000_X 31 c Viladrau 327 0,23 49,0500 11,28 

17234A00109000_X 3 c Viladrau 186 0,23 27,9000 6,42 

17234A00109000_X 4 a Viladrau 2339 0,23 350,8500 80,70 

17234A00109000_X 5 a Viladrau 837 0,23 125,5500 28,88 

5065101DG4356N_U 30 c Viladrau 93 0,23 13,9500 3,21 

5065101DG4356N_U 1 b Viladrau 99 0,23 14,8500 3,42 

5065101DG4356N_U 1 c Viladrau 101 0,23 15,1500 3,48 

5065101DG4356N_U 3 b Viladrau 91 0,23 13,6500 3,14 

5065101DG4356N_U 31 a Viladrau 3759 0,23 563,8500 129,69 

5065101DG4356N_U 33 a Viladrau 4722 0,23 708,3000 162,91 

5065101DG4356N_U 34 a Viladrau 1376 0,23 206,4000 47,47 

5065101DG4356N_U 2 a Viladrau 2508 0,23 376,2000 86,53 

5065101DG4356N_U 32 a Viladrau 2017 0,23 302,5500 69,59 

5065102DG4356N_U 31 b Viladrau 157 0,23 23,5500 5,42 

5065102DG4356N_U 30 a Viladrau 481 0,23 72,1500 16,59 

5065107DG4356N_U 27 b Viladrau 295 0,23 44,2500 10,18 

5065107DG4356N_U 30 b Viladrau 388 0,23 58,2000 13,39 

5065107DG4356N_U 28 a Viladrau 398 0,23 59,7000 13,73 

5167101DG4356N_U 2 c Viladrau 208 0,23 31,2000 7,18 

5566806DG4356N_U 16 a Viladrau 221 0,23 33,1500 7,62 

5566806DG4356N_U 15 a Viladrau 5232 0,23 784,8000 180,50 

5566806DG4356N_U 17 a Viladrau 849 0,23 127,3500 29,29 

5566807DG4356N_U 7 c Viladrau 165 0,23 24,7500 5,69 

5566807DG4356N_U 8 a Viladrau 426 0,23 63,9000 14,70 

5568320DG4356N_U 4 e Viladrau 396 0,23 59,4000 13,66 

5568321DG4356N_U 6 c Viladrau 879 0,23 131,8500 30,33 

5568321DG4356N_U 7 a Viladrau 953 0,23 142,9500 32,88 

5568326DG4356N_U 4 d Viladrau 455 0,23 68,2500 15,70 

5568326DG4356N_U 5 b Viladrau 171 0,23 25,6500 5,90 

5763701DG4356S_U 23 b Viladrau 284 0,23 42,6000 9,80 

5763701DG4356S_U 22 a Viladrau 519 0,23 77,8500 17,91 

5763719DG4356S_U 28 b Viladrau 330 0,23 49,5000 11,39 

5763719DG4356S_U 24 a Viladrau 2660 0,23 399,0000 91,77 

5763719DG4356S_U 25 a Viladrau 1654 0,23 248,1000 57,06 

5763719DG4356S_U 26 a Viladrau 3082 0,23 462,3000 106,33 
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5763719DG4356S_U 27 a Viladrau 2046 0,23 306,9000 70,59 

Les Guilleries (86) 10.135,0500 2.331,06 

Total 46.842,3000 10.773,73 
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Annex II.Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i 
vies de servei amb les propietats cadastrals afectades. 

 

Viladrau(47) 

 

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals 

Codi illa Codi 
parcel·la Referència cadastral Tipus Municipi Superfície (ha) 

00283 02 0028302DG5302N_U pi Viladrau 0,1008 

00283 15 0028315DG5302N_U pi Viladrau 0,3064 

00315 02 0031502DG5303S_U pi Viladrau 0,1061 

00322 03 0032203DG5303S_U pi Viladrau 0,1635 

00322 04 0032204DG5303S_U pi Viladrau 0,1388 

87318 04 8731804DG4383S_U pi Viladrau 0,1090 

87324 28 8732428DG4383S_U pi Viladrau 0,1569 

87324 29 8732429DG4383S_U pi Viladrau 0,1522 

87324 30 8732430EG4383S_U pi Viladrau 0,1333 

87324 31 8732431DG4383S_U pi Viladrau 0,1070 

87324 32 8732432DG4383S_U pi Viladrau 0,0456 

87324 33 8732433DG4383S_U pi Viladrau 0,0264 

87324 34 8732434DG4383S_U pi Viladrau 0,0200 

87356 01 8735601DG4383N_U pi Viladrau 0,1052 

87356 02 8735602DG4383N_U pi Viladrau 0,1029 

87356 06 8735606DG4383N_U pi Viladrau 0,1035 

87356 09 8735609DG4383N_U pi Viladrau 0,1012 

87356 11 8735611DG4383N_U pi Viladrau 0,1632 

88301 01 8830101DG4383S_U pi Viladrau 0,2418 

88301 03 8830103DG4383S_U pi Viladrau 0,0879 

89329 04 8932904DG4383S_U pi Viladrau 0,0731 

89329 17 8932917DG4383S_U pi Viladrau 0,0835 

89329 19 8932919DG4383S_U pi Viladrau 0,1345 

89332 02 8933202DG4383S_U pi Viladrau 0,1539 

89337 01 8933701DG4383S_U pi Viladrau 0,1248 

89361 09 8936109DG4383N_U pi Viladrau 0,0253 

89361 09 8936109DG4383N_U pi Viladrau 0,0568 

89361 10 8936110DG4383N_U pi Viladrau 0,0313 

89361 11 8936111DG4383N_U pi Viladrau 0,0235 

89361 11 8936111DG4383N_U pi Viladrau 0,0612 

90272 01 9027201DG4392N_U pi Viladrau 0,2025 

91341 04 9134104DG4393S_U pi Viladrau 0,4508 

91341 36 9134136DG4393S_U pi Viladrau 0,1381 

91341 37 9134137DG4393S_U pi Viladrau 0,1047 

91341 40 9134140DG4393S_U pi Viladrau 0,0994 

91341 41 9134141DG4393S_U pi Viladrau 0,0175 

91354 04 9135404DG4393N_U pi Viladrau 0,1539 

91354 06 9135406DG4393N_U pi Viladrau 0,1772 

91354 08 9135408DG4393N_U pi Viladrau 0,3188 

91354 33 9135433DG4393N_U pi Viladrau 0,1054 
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91354 40 9135440DG4393N_U pi Viladrau 0,0812 

91354 46 9135446DG4393N_U pi Viladrau 0,0731 

91354 47 9135447DG4393N_U pi Viladrau 0,0752 

91354 49 9135449DG4393N_U pi Viladrau 0,1089 

92299 01 9229901DG4392N_U pi Viladrau 0,1031 

92299 02 9229902DG4392N_U pi Viladrau 0,0968 

92306 02 9230602DG4393S_U pi Viladrau 0,0600 

92306 04 9230604DG4393S_U pi Viladrau 0,0472 

92306 05 9230605DG4393S_U pi Viladrau 0,0579 

92306 07 9230607DG4393S_U pi Viladrau 0,0730 

92306 09 9230609DG4393S_U pi Viladrau 0,0625 

92306 10 9230610DG4393S_U pi Viladrau 0,0534 

92306 12 9230612DG4393S_U pi Viladrau 0,0699 

92306 13 9230613DG4393S_U pi Viladrau 0,0609 

92306 14 9230614DG4393S_U pi Viladrau 0,0637 

92306 15 9230615DG4393S_U pi Viladrau 0,0602 

92329 22 9232922DG4393S_U pi Viladrau 0,1459 

92329 36 9232936DG4393S_U pi Viladrau 0,0409 

92329 41 9232941DG4393S_U pi Viladrau 0,0820 

92329 59 9232959DG4393S_U pi Viladrau 0,0578 

92329 60 9232960DG4393S_U pi Viladrau 0,0883 

92381 01 9238101DG4393N_U pi Viladrau 0,2389 

93242 02 9324202DG4392S_U pi Viladrau 0,1342 

93251 01 9325101DG4392N_U pi Viladrau 0,1694 

93251 02 9325102DG4392N_U pi Viladrau 0,1518 

93251 03 9325103DG4392N_U pi Viladrau 0,1462 

93306 02 9330602DG4393S_U pi Viladrau 0,0608 

93341 02 9334102DG4393S_U pi Viladrau 0,1451 

93341 04 9334104DG4393S_U pi Viladrau 0,0025 

93341 05 9334105DG4393S_U pi Viladrau 0,0161 

93341 07 9334107DG4393S_U pi Viladrau 0,0350 

93341 09 9334109DG4393S_U pi Viladrau 0,0167 

93356 03 9335603DG4393N_U pi Viladrau 0,0816 

93356 04 9335604DG4393N_U pi Viladrau 0,1285 

93356 05 9335605DG4393N_U pi Viladrau 0,1720 

93356 10 9335610DG4393N_U pi Viladrau 0,0775 

93356 15 9335615DG4393N_U pi Viladrau 0,0096 

93356 16 9335616DG4393N_U pi Viladrau 0,0785 

93356 17 9335617DG4393N_U pi Viladrau 0,0749 

93356 19 9335619DG4393N_U pi Viladrau 0,0197 

94284 01 9428401DG4392N_U pi Viladrau 0,1029 

94284 08 9428408DG4392N_U pi Viladrau 0,0691 

94284 14 9428414DG4392N_U pi Viladrau 0,0303 

94299 05 9429905DG4392N_U pi Viladrau 0,0745 

94299 06 9429906DG4392N_U pi Viladrau 0,0589 

94299 07 9429907DG4392N_U pi Viladrau 0,0601 

94299 11 9429911DG4392N_U pi Viladrau 0,0368 

94299 12 9429912DG4392N_U pi Viladrau 0,0614 

94299 13 9429913DG4392N_U pi Viladrau 0,0612 

94299 14 9429914DG4392N_U pi Viladrau 0,0557 



 

Diputació de GironaProjecte executiu de prevenció d’incendis en nuclis i urbanitzacions 109 

 

94299 15 9429915DG4392N_U pi Viladrau 0,0660 

94299 17 9429917DG4392N_U pi Viladrau 0,0677 

94299 22 9429922DG4392N_U pi Viladrau 0,0613 

94305 09 9430509DG4393S_U pi Viladrau 0,6261 

94305 10 9430510DG4393S_U pi Viladrau 0,0381 

94309 06 9430906DG4393S_U pi Viladrau 0,0721 

94309 07 9430907DG4393S_U pi Viladrau 0,0577 

94309 08 9430908DG4393S_U pi Viladrau 0,0314 

94345 02 9434502DG4393N_U pi Viladrau 0,0658 

94355 02 9435502DG4393N_U pi Viladrau 0,2100 

94355 03 9435503DG4393N_U pi Viladrau 0,1099 

94355 05 9435505DG4393N_U pi Viladrau 0,0602 

94357 01 9435701DG4393N_U pi Viladrau 0,0631 

94357 02 9435702DG4393N_U pi Viladrau 0,0602 

94357 03 9435703DG4393N_U pi Viladrau 0,0600 

94357 04 9435704DG4393N_U pi Viladrau 0,0105 

94357 05 9435705DG4393N_U pi Viladrau 0,0599 

94357 06 9435706DG4393N_U pi Viladrau 0,0599 

94357 07 9435707DG4393N_U pi Viladrau 0,0637 

94357 08 9435708DG4393N_U pi Viladrau 0,0636 

94357 09 9435709DG4393N_U pi Viladrau 0,0599 

94366 07 9436607DG4393N_U pi Viladrau 0,1616 

94366 11 9436611DG4393N_U pi Viladrau 0,0695 

94366 13 9436613DG4393N_U pi Viladrau 0,0677 

94366 17 9436617DG4393N_U pi Viladrau 0,1227 

94366 46 9436646DG4393N_U pi Viladrau 0,0644 

95306 12 9530612DG4393S_U pi Viladrau 0,0225 

95348 01 9534801DG4393S_U pi Viladrau 0,0600 

95348 02 9534802DG4393S_U pi Viladrau 0,1290 

96308 06 9630806DG4393S_U pi Viladrau 0,0605 

96308 07 9630807DG4393S_U pi Viladrau 0,0953 

96308 08 9630808DG4393S_U pi Viladrau 0,0516 

96308 09 9630809DG4393S_U pi Viladrau 0,0490 

96308 10 9630810DG4393S_U pi Viladrau 0,0587 

96308 11 9630811DG4393S_U pi Viladrau 0,3023 

96308 16 9630816DG4393S_U pi Viladrau 0,0772 

96308 18 9630818DG4393S_U pi Viladrau 0,0745 

96359 32 9635932DG4393N_U pi Viladrau 0,0698 

96359 36 9635936DG4393N_U pi Viladrau 0,0598 

96359 37 9635937DG4393N_U pi Viladrau 0,0541 

96359 38 9635938DG4393N_U pi Viladrau 0,0655 

96359 39 9635939DG4393N_U pi Viladrau 0,0680 

96359 40 9635940DG4393N_U pi Viladrau 0,1047 

96359 42 9635942DG4393N_U pi Viladrau 0,0900 

97241 05 9724105DG4392S_U pi Viladrau 0,1326 

97241 07 9724107DG4392S_U pi Viladrau 0,1669 

97242 02 9724202DG4392S_U pi Viladrau 0,5291 

97281 01 9728101DG4392N_U pi Viladrau 0,0753 

97281 05 9728105DG4392N_U pi Viladrau 0,0317 

97281 10 9728110DG4392N_U pi Viladrau 0,5391 
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97281 21 9728121DG4392N_U pi Viladrau 0,0444 

97281 23 9728123DG4392N_U pi Viladrau 0,0649 

97281 24 9728124DG4392N_U pi Viladrau 0,0688 

97281 25 9728125DG4392N_U pi Viladrau 0,0667 

97281 28 9728128DG4392N_U pi Viladrau 0,0182 

97281 29 9728129DG4392N_U pi Viladrau 0,1649 

97281 30 9728130DG4392N_U pi Viladrau 0,1505 

97281 34 9728134DG4392N_U pi Viladrau 0,0402 

97346 07 9734607DG4393S_U pi Viladrau 0,5898 

97346 14 9734614DG4393S_U pi Viladrau 0,1673 

97346 15 9734615DG4393S_U pi Viladrau 0,0972 

97346 16 9734616DG4393S_U pi Viladrau 0,0726 

98284 05 9828405DG4392N_U pi Viladrau 0,1206 

98284 06 9828406DG4392N_U pi Viladrau 0,1442 

98284 12 9828412DG4392N_U pi Viladrau 0,1821 

98284 23 9828423DG4392N_U pi Viladrau 0,3194 

98284 24 9828424DG4392N_U pi Viladrau 0,1737 

98284 25 9828425DG4392N_U pi Viladrau 0,1828 

98284 26 9828426DG4392N_U pi Viladrau 0,0120 

98284 27 9828427DG4392N_U pi Viladrau 0,0889 

98284 30 9828430DG4392N_U pi Viladrau 0,0975 

98284 31 9828431DG4392N_U pi Viladrau 0,1612 

98284 32 9828432DG4392N_U pi Viladrau 0,0852 

98284 34 9828434DG4392N_U pi Viladrau 0,1133 

98284 35 9828435DG4392N_U pi Viladrau 0,0992 

98284 36 9828436DG4392N_U pi Viladrau 0,0968 

98284 37 9828437DG4392N_U pi Viladrau 0,0992 

98284 38 9828438DG4392N_U pi Viladrau 0,1267 

98284 39 9828439DG4392N_U pi Viladrau 0,0977 

98284 42 9828442DG4392N_U pi Viladrau 0,1192 

98284 46 9828446DG4392N_U pi Viladrau 0,0712 

98284 47 9828447DG4392N_U pi Viladrau 0,1512 

98284 49 9828449DG4392N_U pi Viladrau 0,0109 

98322 02 9832202DG4393S_U pi Viladrau 0,4429 

98322 06 9832206DG4393S_U pi Viladrau 0,3700 

99999 99 9999999DG4383N_U pi Viladrau 0,0952 

002 09000 17234A00209000_X zv Viladrau 0,0609 

002 09001 17234A00209000_X zv Viladrau 0,1245 

003 09000 17234A00309000_X zv Viladrau 0,0947 

003 09001 17234A00309000_X zv Viladrau 0,0322 

004 09000 17234A00409000_X zv Viladrau 0,0590 

004 09001 17234A00409000_X zv Viladrau 0,0480 

004 09002 17234A00409000_X zv Viladrau 0,1499 

004 09003 17234A00409000_X zv Viladrau 0,0247 

004 09004 17234A00409000_X zv Viladrau 0,2461 

004 09005 17234A00409000_X zv Viladrau 0,0397 

004 09006 17234A00409000_X zv Viladrau 0,0948 

87324 05 8732405DG4383S_U zv Viladrau 0,0483 

88301 03 8830103DG4383S_U zv Viladrau 0,0690 

89329 12 8932912DG4383S_U zv Viladrau 0,0408 
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89342 06 8934206DG4383S_U zv Viladrau 0,0586 

91354 01 9135401DG4393N_U zv Viladrau 0,3393 

91354 32 9135432DG4393N_U zv Viladrau 0,0160 

93356 18 9335618DG4393N_U zv Viladrau 0,0760 

95327 10 9532710DG4393S_U zv Viladrau 0,0185 

95348 03 9534803DG4393S_U zv Viladrau 0,0350 

96348 10 9634810DG4393S_U zv Viladrau 0,0470 

98284 17 9828417DG4392N_U zv Viladrau 0,0281 

98284 33 9828433DG4392N_U zv Viladrau 0,1030 

98284 44 9828444DG4392N_U zv Viladrau 0,0809 

98322 02 9832202DG4393S_U zv Viladrau 0,0743 

Total 21,3758 

 

Taula A2.2.1: Correspondència de les vies de servei que s’han d’obrir o arranjar amb les referències cadastrals 

Codi via Actuació Referència 
cadastral Municipi Longitud (m) 

Total 0,00 

 
 

Les Guilleries(86) 

Taula A2.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals 

Codi illa Codi 
parcel·la Referència cadastral Tipus Municipi Superfície (ha) 

51651 03 5165103DG4356N_U pi Viladrau 0,1090 

51651 04 5165104DG4356N_U pi Viladrau 0,0966 

51651 06 5165106DG4356N_U pi Viladrau 0,0712 

51651 08 5165108DG4356N_U pi Viladrau 0,3993 

51654 01 5165401DG4356N_U pi Viladrau 0,1916 

51671 01 5167101DG4356N_U pi Viladrau 0,3010 

51671 02 5167102DG4356N_U pi Viladrau 0,7049 

52681 02 5268102DG4356N_U pi Viladrau 0,1586 

52681 04 5268104DG4356N_U pi Viladrau 0,0646 

52681 17 5268117DG4356N_U pi Viladrau 0,0601 

52681 18 5268118DG4356N_U pi Viladrau 0,0600 

52681 22 5268122DG4356N_U pi Viladrau 0,4628 

52681 23 5268123DG4356N_U pi Viladrau 0,0484 

52681 24 5268124DG4356N_U pi Viladrau 0,1151 

52681 25 5268125DG4356N_U pi Viladrau 0,6009 

53645 01 5364501DG4356S_U pi Viladrau 0,6263 

53645 02 5364502DG4356S_U pi Viladrau 0,6340 

53681 05 5368105DG4356N_U pi Viladrau 0,0985 

53681 06 5368106DG4356N_U pi Viladrau 0,0990 

53681 07 5368107DG4356N_U pi Viladrau 0,1549 

54671 01 5467101DG4356N_U pi Viladrau 0,0420 

54671 02 5467102DG4356N_U pi Viladrau 0,0785 

54671 04 5467104DG4356N_U pi Viladrau 0,0865 

54671 12 5467112DG4356N_U pi Viladrau 0,0750 

54671 13 5467113DG4356N_U pi Viladrau 0,0772 

54671 14 5467114DG4356N_U pi Viladrau 0,0721 
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54671 15 5467115DG4356N_U pi Viladrau 0,0913 

54671 17 5467117DG4356N_U pi Viladrau 0,0778 

54671 28 5467128DG4356N_U pi Viladrau 0,1031 

54671 29 5467129DG4356N_U pi Viladrau 0,0745 

54671 32 5467132DG4356N_U pi Viladrau 0,0614 

54671 33 5467133DG4356N_U pi Viladrau 0,0601 

54687 02 5468702DG4356N_U pi Viladrau 0,0636 

54687 03 5468703DG4356N_U pi Viladrau 0,0674 

54687 04 5468704DG4356N_U pi Viladrau 0,1331 

54687 07 5468707DG4356N_U pi Viladrau 0,0607 

55632 01 5563201DG4356S_U pi Viladrau 0,1868 

55632 08 5563208DG4356S_U pi Viladrau 1,2418 

55649 05 5564905DG4356S_U pi Viladrau 0,0790 

55659 01 5565901DG4356N_U pi Viladrau 0,0762 

55663 01 5566301DG4356N_U pi Viladrau 0,0812 

55663 02 5566302DG4356N_U pi Viladrau 0,0809 

55663 03 5566303DG4356N_U pi Viladrau 0,0884 

55663 05 5566305DG4356N_U pi Viladrau 0,1088 

55663 06 5566306DG4356N_U pi Viladrau 0,0775 

55663 08 5566308DG4356N_U pi Viladrau 0,0930 

55668 02 5566802DG4356N_U pi Viladrau 0,0678 

55668 03 5566803DG4356N_U pi Viladrau 0,0884 

55668 04 5566804DG4356N_U pi Viladrau 0,1132 

55668 05 5566805DG4356N_U pi Viladrau 0,0733 

55668 07 5566807DG4356N_U pi Viladrau 0,3200 

55668 09 5566809DG4356N_U pi Viladrau 0,3101 

55668 10 5566810DG4356N_U pi Viladrau 0,2184 

55683 03 5568303DG4356N_U pi Viladrau 0,1059 

55683 04 5568304DG4356N_U pi Viladrau 0,0858 

55683 12 5568312DG4356N_U pi Viladrau 0,0986 

55683 13 5568313DG4356N_U pi Viladrau 0,0756 

55683 15 5568315DG4356N_U pi Viladrau 0,1313 

55683 17 5568317DG4356N_U pi Viladrau 0,0743 

55683 18 5568318DG4356N_U pi Viladrau 0,1185 

55683 20 5568320DG4356N_U pi Viladrau 0,0377 

55683 25 5568325DG4356N_U pi Viladrau 0,1179 

56637 01 5663701DG4356S_U pi Viladrau 0,0991 

56637 07 5663707DG4356S_U pi Viladrau 0,0844 

56637 09 5663709DG4356S_U pi Viladrau 0,0931 

56637 10 5663710DG4356S_U pi Viladrau 0,0850 

57637 05 5763705DG4356S_U pi Viladrau 0,0887 

57637 12 5763712DG4356S_U pi Viladrau 0,0492 

57637 17 5763717DG4356S_U pi Viladrau 0,1324 

Total 11,0634 

Taula A2.2.1: Correspondència de les vies de servei que s’han d’obrir o arranjar amb les referències cadastrals 

Codi via Actuació Referència 
cadastral Municipi Longitud (m) 

Total 0,00 
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Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – 
subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i 
instal·lacions) 
 

Taula A3. Relació de propietats protegides per les franges 

Número id. (po) Nom (topònim po) 
Tipus 

d’element 
(po) 

Referència cadastral Superfície (ha) 

1 Sant Segmon instal·lació 17234A00500037_R 0,1769 

10 Masoveria Can Gat edificació 17234A00500007_R 0,0164 

11 Can Puig edificació 000800300DG43B_D 0,0212 

12 Can Bosc edificació 17234A00500009_R 0,1747 

12 Can Bosc edificació 000300200DG43B_D 0,0446 

13 Casa nova aparellades edificació 17234A00500026_R 0,0180 

14 La Vila edificació 000500300DG43B_D 0,1268 

14 La Vila edificació 17234A00500028_R 0,1133 

15 el Martí instal·lació 000100100DG53A_D 0,1101 

15 el Martí instal·lació 000600100DG53A_D 0,0209 

15 el Martí instal·lació 17234A00500027_R 0,2197 

16 Vilarmau edificació 000200200DG53A_D 0,0181 

16 Vilarmau edificació 17234A00400049_R 0,0476 

16 Vilarmau edificació 17234A00400072_R 0,0070 

16 Vilarmau edificació 17234A00400090_R 0,0090 

16 Vilarmau edificació 000200100DG53A_D 0,0252 

17 el Noguer edificació 000500100DG43B_D 0,0696 

17 el Noguer edificació 17234A00500024_R 0,5028 

18 la Casa Nova de la Sala edificació 000300100DG43B_D 0,0315 

18 la Casa Nova de la Sala edificació 17234A00500006_R 0,0889 

19 Ca l'Escloper(Peitides) edificació 0327203DG5302N_U 0,0108 

2 Corral de la Vila edificació 17234A00500029_R 0,0158 

20 la Sala edificació 000200100DG43B_D 0,0484 

20 la Sala edificació 17234A00500005_R 0,0951 

21 el Pujolar edificació 002500200DG43D_D 0,0459 

21 el Pujolar edificació 17234A00400073_R 0,0180 

22 Can Muñoz edificació 17234A00400055_R 0,0383 

23 masia edificació 17234A00400055_R 0,0501 

24 Rocarodona edificació 17234A00400059_R 0,0162 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 0327205DG5302N_U 0,0241 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 0327206DG5302N_U 0,0291 

26 Can Barraca(Peitides) edificació 0327204DG5302N_U 0,0413 

27 Rosquelles edificació 17234A00500022_R 0,1091 

28 Can Gaudenci(Peitides) edificació 0427402DG5302N_U 0,0648 

29 les Paitides/Can Toni(Peitides) edificació 0327202DG5302N_U 0,0447 

3 Corral del Pujol edificació 17234A00500041_R 0,0252 

30 Cal Ferrer(Peitides) edificació 0427403DG5302N_U 0,0359 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0327201DG5302N_U 0,0214 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0327207DG5302N_U 0,0110 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,0472 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0427404DG5302N_U 0,0126 
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32 Can Quijano(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,0174 

33 masia(Peitides) edificació 0428302DG5302N_U 0,0263 

34 Can Pla(Peitides) edificació 17234A00400037_R 0,0155 

34 Can Pla(Peitides) edificació 002100100DG53C_D 0,0110 

35 masia edificació 17234A00400075_R 0,0018 

36 Ca l'Herbolari (Peitides) edificació 0428301DG5302N_U 0,1073 

36 Ca l'Herbolari (Peitides) edificació 17234A00400075_R 0,0214 

37 els Molins edificació 002400100DG43D_D 0,0685 

37 els Molins edificació 17234A00500018_R 0,1059 

38 Can Taiala edificació 002100400DG53C_D 0,0069 

38 Can Taiala edificació 17234A00400031_R 0,0028 

39 Granja d'en Pic edificació 17234A00400046_R 0,0768 

4 Can Roviralta edificació 000500200DG43B_D 0,0540 

4 Can Roviralta edificació 17234A00500056_R 0,2076 

40 Gomara edificació 001100200DG53C_D 0,0096 

40 Gomara edificació 17234A00400046_R 0,0065 

41 Depuradora de Viladrau instal·lació 17234A00500065_R 0,1075 

42 la Solana dels Molins instal·lació 001900100DG43D_D 0,0202 

42 la Solana dels Molins instal·lació 17234A00200021_R 0,0215 

43 Club de Polo de Sant Antoni de 
Viladrau instal·lació 17234A00500048_R 0,6628 

44 Els Segalars edificació 002000100DG43D_D 0,0072 

44 Els Segalars edificació 002000200DG43D_D 0,0497 

44 Els Segalars edificació 17234A00400074_R 1,0074 

44 Els Segalars edificació 17234A00400083_R 0,0843 

45 Can Pau Moliner edificació 17234A00200028_R 0,0695 

45 Can Pau Moliner edificació 001300200DG43D_D 0,0141 

45 Can Pau Moliner edificació 001300300DG43D_D 0,0161 

45 Can Pau Moliner edificació 17234A00200019_R 0,0539 

46 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00500011_R 0,1720 

47 Viladrau nucli 9432413DG4393S_U 0,0122 

47 Viladrau nucli 9826903DG4392N_U 0,2006 

47 Viladrau nucli 9630808DG4393S_U 0,0517 

47 Viladrau nucli 9828418DG4392N_U 0,4508 

47 Viladrau nucli 9432417DG4393S_U 0,0121 

47 Viladrau nucli 9432424DG4393S_U 0,0338 

47 Viladrau nucli 9630809DG4393S_U 0,0492 

47 Viladrau nucli 8934203DG4383S_U 0,2978 

47 Viladrau nucli 9432405DG4393S_U 0,0518 

47 Viladrau nucli 9432402DG4393S_U 0,0230 

47 Viladrau nucli 9828420DG4392N_U 0,0161 

47 Viladrau nucli 9635923DG4393N_U 0,0655 

47 Viladrau nucli 9532919DG4393S_U 0,0067 

47 Viladrau nucli 9832205DG4393S_U 0,3634 

47 Viladrau nucli 9828421DG4392N_U 0,0203 

47 Viladrau nucli 9635924DG4393N_U 0,0315 

47 Viladrau nucli 9532920DG4393S_U 0,0303 

47 Viladrau nucli 9832206DG4393S_U 0,3708 

47 Viladrau nucli 9630804DG4393S_U 0,0494 

47 Viladrau nucli 9635925DG4393N_U 0,0695 

47 Viladrau nucli 9532921DG4393S_U 0,0344 
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47 Viladrau nucli 9832207DG4393S_U 0,3715 

47 Viladrau nucli 9630805DG4393S_U 0,0538 

47 Viladrau nucli 9635927DG4393N_U 0,0626 

47 Viladrau nucli 9532922DG4393S_U 0,0200 

47 Viladrau nucli 9832208DG4393S_U 0,1887 

47 Viladrau nucli 9134140DG4393S_U 0,0996 

47 Viladrau nucli 9532907DG4393S_U 0,0174 

47 Viladrau nucli 9734616DG4393S_U 0,0728 

47 Viladrau nucli 9134141DG4393S_U 0,0176 

47 Viladrau nucli 9532908DG4393S_U 0,0124 

47 Viladrau nucli 9728113DG4392N_U 0,1648 

47 Viladrau nucli 9134143DG4393S_U 0,0745 

47 Viladrau nucli 9532909DG4393S_U 0,0152 

47 Viladrau nucli 9232904DG4393S_U 0,0158 

47 Viladrau nucli 9334101DG4393S_U 0,0479 

47 Viladrau nucli 9532910DG4393S_U 0,0148 

47 Viladrau nucli 9832204DG4393S_U 0,7543 

47 Viladrau nucli 8934204DG4383S_U 0,1736 

47 Viladrau nucli 9635933DG4393N_U 0,0538 

47 Viladrau nucli 9728130DG4392N_U 0,1924 

47 Viladrau nucli 9134130DG4393S_U 0,1552 

47 Viladrau nucli 8934205DG4383S_U 0,2535 

47 Viladrau nucli 9635937DG4393N_U 0,0542 

47 Viladrau nucli 9728132DG4392N_U 0,0074 

47 Viladrau nucli 9134131DG4393S_U 0,1521 

47 Viladrau nucli 8934206DG4383S_U 0,0587 

47 Viladrau nucli 9134133DG4393S_U 0,0668 

47 Viladrau nucli 9728128DG4392N_U 0,0183 

47 Viladrau nucli 9134132DG4393S_U 0,1541 

47 Viladrau nucli 9828425DG4392N_U 0,1832 

47 Viladrau nucli 9134134DG4393S_U 0,2385 

47 Viladrau nucli 9436618DG4393N_U 0,1201 

47 Viladrau nucli 9432423DG4393S_U 0,0110 

47 Viladrau nucli 9532923DG4393S_U 0,0197 

47 Viladrau nucli 9832209DG4393S_U 0,1238 

47 Viladrau nucli 9828403DG4392N_U 0,1275 

47 Viladrau nucli 9532924DG4393S_U 0,0097 

47 Viladrau nucli 8932914DG4383S_U 0,0711 

47 Viladrau nucli 9630810DG4393S_U 0,0588 

47 Viladrau nucli 9532925DG4393S_U 0,0119 

47 Viladrau nucli 8932908DG4383S_U 0,1267 

47 Viladrau nucli 9630811DG4393S_U 0,3030 

47 Viladrau nucli 9635932DG4393N_U 0,0700 

47 Viladrau nucli 9728129DG4392N_U 0,1652 

47 Viladrau nucli 9334102DG4393S_U 0,1455 

47 Viladrau nucli 9532911DG4393S_U 0,0197 

47 Viladrau nucli 9324205DG4392S_U 0,2018 

47 Viladrau nucli 9232924DG4393S_U 0,1513 

47 Viladrau nucli 9334104DG4393S_U 0,0025 

47 Viladrau nucli 9532912DG4393S_U 0,0345 
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47 Viladrau nucli 8934209DG4383S_U 0,2240 

47 Viladrau nucli 9232901DG4393S_U 0,0743 

47 Viladrau nucli 9334105DG4393S_U 0,0162 

47 Viladrau nucli 9532913DG4393S_U 0,0592 

47 Viladrau nucli 9135401DG4393N_U 0,3517 

47 Viladrau nucli 9232927DG4393S_U 0,1129 

47 Viladrau nucli 9728119DG4392N_U 0,2744 

47 Viladrau nucli 9135402DG4393N_U 0,7463 

47 Viladrau nucli 9436617DG4393N_U 0,1230 

47 Viladrau nucli 9533602DG4393S_U 0,0645 

47 Viladrau nucli 8936101DG4383N_U 0,1225 

47 Viladrau nucli 9324201DG4392S_U 0,2337 

47 Viladrau nucli 0032202DG5303S_U 0,3199 

47 Viladrau nucli 9533603DG4393S_U 0,0169 

47 Viladrau nucli 8735605DG4383N_U 0,4034 

47 Viladrau nucli 9324202DG4392S_U 0,1345 

47 Viladrau nucli 0032201DG5303S_U 1,3667 

47 Viladrau nucli 9533604DG4393S_U 0,0101 

47 Viladrau nucli 8735606DG4383N_U 0,1037 

47 Viladrau nucli 9324203DG4392S_U 0,1331 

47 Viladrau nucli 9435705DG4393N_U 0,0601 

47 Viladrau nucli 9533803DG4393S_U 0,0165 

47 Viladrau nucli 8735610DG4383N_U 0,1426 

47 Viladrau nucli 9324204DG4392S_U 0,1599 

47 Viladrau nucli 9335605DG4393N_U 0,1724 

47 Viladrau nucli 9232941DG4393S_U 0,0822 

47 Viladrau nucli 9532718DG4393S_U 0,0133 

47 Viladrau nucli 9135417DG4393N_U 0,1011 

47 Viladrau nucli 9335606DG4393N_U 0,0665 

47 Viladrau nucli 9532926DG4393S_U 0,0338 

47 Viladrau nucli 9532719DG4393S_U 0,0162 

47 Viladrau nucli 9135448DG4393N_U 0,0998 

47 Viladrau nucli 0028313DG5302N_U 0,5449 

47 Viladrau nucli 9532927DG4393S_U 0,0066 

47 Viladrau nucli 9532906DG4393S_U 0,0537 

47 Viladrau nucli 9135439DG4393N_U 0,0736 

47 Viladrau nucli 9135433DG4393N_U 0,1056 

47 Viladrau nucli 9533601DG4393S_U 0,0262 

47 Viladrau nucli 8735611DG4383N_U 0,1636 

47 Viladrau nucli 9135411DG4393N_U 0,0459 

47 Viladrau nucli 9232903DG4393S_U 0,0520 

47 Viladrau nucli 9134122DG4393S_U 0,0045 

47 Viladrau nucli 8936107DG4383N_U 0,1031 

47 Viladrau nucli 9135403DG4393N_U 0,1243 

47 Viladrau nucli 9232932DG4393S_U 0,0160 

47 Viladrau nucli 9134123DG4393S_U 0,0207 

47 Viladrau nucli 8936108DG4383N_U 0,1012 

47 Viladrau nucli 9135404DG4393N_U 0,1542 

47 Viladrau nucli 9335607DG4393N_U 0,2555 

47 Viladrau nucli 9134124DG4393S_U 0,0059 
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47 Viladrau nucli 9999999DG4383N_U 0,0954 

47 Viladrau nucli 9335618DG4393N_U 0,0762 

47 Viladrau nucli 9134125DG4393S_U 0,0054 

47 Viladrau nucli 17234A00300027_R 0,4630 

47 Viladrau nucli 9533901DG4393S_U 0,0289 

47 Viladrau nucli 8936103DG4383N_U 0,1129 

47 Viladrau nucli 9734603DG4393S_U 0,0205 

47 Viladrau nucli 17234A00209000_X 0,0613 

47 Viladrau nucli 9533902DG4393S_U 0,0135 

47 Viladrau nucli 8936104DG4383N_U 0,1096 

47 Viladrau nucli 9734605DG4393S_U 0,0224 

47 Viladrau nucli 17234A00209000_X 0,1248 

47 Viladrau nucli 9533903DG4393S_U 0,0366 

47 Viladrau nucli 8936105DG4383N_U 0,1062 

47 Viladrau nucli 9634829DG4393S_U 0,0021 

47 Viladrau nucli 17234A00409000_X 0,2466 

47 Viladrau nucli 9533904DG4393S_U 0,0255 

47 Viladrau nucli 8936106DG4383N_U 0,1036 

47 Viladrau nucli 9734606DG4393S_U 0,0350 

47 Viladrau nucli 9428417DG4392N_U 0,0469 

47 Viladrau nucli 9733101DG4393S_U 0,0139 

47 Viladrau nucli 9635944DG4393N_U 0,0761 

47 Viladrau nucli 9733901DG4393S_U 0,1910 

47 Viladrau nucli 9135406DG4393N_U 0,1781 

47 Viladrau nucli 9828404DG4392N_U 0,1131 

47 Viladrau nucli 9734601DG4393S_U 0,0458 

47 Viladrau nucli 8732409DG4383S_U 0,8478 

47 Viladrau nucli 9734602DG4393S_U 0,1231 

47 Viladrau nucli 17234A00400006R 0,2748 

47 Viladrau nucli 9134126DG4393S_U 0,0390 

47 Viladrau nucli 9135431DG4393N_U 0,0632 

47 Viladrau nucli 17234A00500024_R 0,2088 

47 Viladrau nucli 9134127DG4393S_U 0,1775 

47 Viladrau nucli 17234A00309000_X 0,2073 

47 Viladrau nucli 9134129DG4393S_U 0,1107 

47 Viladrau nucli 9828451DG4392N_U 0,1145 

47 Viladrau nucli 9135432DG4393N_U 0,0160 

47 Viladrau nucli 17234A00309000_X 0,0323 

47 Viladrau nucli 9428416DG4392N_U 0,1059 

47 Viladrau nucli 9436646DG4393N_U 0,0645 

47 Viladrau nucli 17234A00409000_X 0,0248 

47 Viladrau nucli 9436609DG4393N_U 0,0206 

47 Viladrau nucli 9533804DG4393S_U 0,0150 

47 Viladrau nucli 17234A00409000_X 0,0591 

47 Viladrau nucli 9436610DG4393N_U 0,0467 

47 Viladrau nucli 8735604DG4383N_U 0,3894 

47 Viladrau nucli 17234A00409000_X 0,1509 

47 Viladrau nucli 9436611DG4393N_U 0,0697 

47 Viladrau nucli 8932909DG4383S_U 0,1144 

47 Viladrau nucli 17234A00409000_x 0,0483 
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47 Viladrau nucli 9728101DG4392N_U 0,0755 

47 Viladrau nucli 8932913DG4383S_U 0,1564 

47 Viladrau nucli 17234A00309000_X 0,1127 

47 Viladrau nucli 9734612DG4393S_U 0,0141 

47 Viladrau nucli 17234A00300013_R 0,0334 

47 Viladrau nucli 9630802DG4393S_U 0,1167 

47 Viladrau nucli 9734614DG4393S_U 0,1677 

47 Viladrau nucli 17234A00300028_R 0,1411 

47 Viladrau nucli 9630803DG4393S_U 0,0358 

47 Viladrau nucli 9734615DG4393S_U 0,0974 

47 Viladrau nucli 17234A00300030_R 0,1536 

47 Viladrau nucli 9436608DG4393N_U 0,1214 

47 Viladrau nucli 9734607DG4393S_U 0,5911 

47 Viladrau nucli 8932904DG4383S_U 0,0732 

47 Viladrau nucli 9431303DG4393S_U 0,0421 

47 Viladrau nucli 9135440DG4393N_U 0,0814 

47 Viladrau nucli 9436620DG4393N_U 0,1557 

47 Viladrau nucli 0028308DG5302N_U 0,5245 

47 Viladrau nucli 9431306DG4393S_U 0,0241 

47 Viladrau nucli 9734609DG4393S_U 0,2025 

47 Viladrau nucli 0028315DG5302N_U 0,3070 

47 Viladrau nucli 9431307DG4393S_U 0,0267 

47 Viladrau nucli 9734610DG4393S_U 0,1504 

47 Viladrau nucli 0028307DG5302N_U 0,6591 

47 Viladrau nucli 9431308DG4393S_U 0,0547 

47 Viladrau nucli 9734611DG4393S_U 0,3207 

47 Viladrau nucli 8830101DG4383S_U 0,2424 

47 Viladrau nucli 9230506DG4393S_U 0,0677 

47 Viladrau nucli 9833303DG4393S_U 0,0576 

47 Viladrau nucli 9832201DG4393S_U 0,5502 

47 Viladrau nucli 8731804DG4383S_U 0,1093 

47 Viladrau nucli 9230507DG4393S_U 0,0423 

47 Viladrau nucli 8932910DG4383S_U 0,2598 

47 Viladrau nucli 8731807DG4383S_U 1,7776 

47 Viladrau nucli 9230508DG4393S_U 0,0624 

47 Viladrau nucli 9724201DG4392S_U 0,4582 

47 Viladrau nucli 9832202DG4393S_U 0,5184 

47 Viladrau nucli 8932905DG4383S_U 0,1360 

47 Viladrau nucli 9230504DG4393S_U 0,0585 

47 Viladrau nucli 9724202DG4392S_U 0,5302 

47 Viladrau nucli 9832203DG4393S_U 0,0507 

47 Viladrau nucli 8936109DG4383N_U 0,0569 

47 Viladrau nucli 9432401DG4393S_U 0,1317 

47 Viladrau nucli 9229907DG4392N_U 0,4711 

47 Viladrau nucli 8932902DG4383S_U 0,2210 

47 Viladrau nucli 9432422DG4393S_U 0,0156 

47 Viladrau nucli 9728116DG4392N_U 0,1900 

47 Viladrau nucli 8932903DG4383S_U 0,1144 

47 Viladrau nucli 9436601DG4393N_U 0,4936 

47 Viladrau nucli 9828411DG4392N_U 0,2081 
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47 Viladrau nucli 9728117DG4392N_U 0,1977 

47 Viladrau nucli 8932920DG4383S_U 0,1753 

47 Viladrau nucli 9828412DG4392N_U 0,1825 

47 Viladrau nucli 9734617DG4393S_U 0,0181 

47 Viladrau nucli 0028312DG5302N_U 0,9084 

47 Viladrau nucli 9431309DG4393S_U 0,0351 

47 Viladrau nucli 9325105DG4392N_U 0,0609 

47 Viladrau nucli 0028314DG5302N_U 0,6432 

47 Viladrau nucli 9431310DG4393S_U 0,0263 

47 Viladrau nucli 9431314DG4393S_U 0,0075 

47 Viladrau nucli 0028309DG5302N_U 1,2404 

47 Viladrau nucli 9230608DG4393S_U 0,0623 

47 Viladrau nucli 9530610DG4393S_U 0,0660 

47 Viladrau nucli 8936110DG4383N_U 0,0649 

47 Viladrau nucli 9432421DG4393S_U 0,0151 

47 Viladrau nucli 9634815DG4393S_U 0,0353 

47 Viladrau nucli 9728114DG4392N_U 0,2685 

47 Viladrau nucli 9134111DG4393S_U 0,0064 

47 Viladrau nucli 9532712DG4393S_U 0,0128 

47 Viladrau nucli 8735104DG4383N_U 0,1052 

47 Viladrau nucli 9532914DG4393S_U 0,0315 

47 Viladrau nucli 9134112DG4393S_U 0,0078 

47 Viladrau nucli 9532713DG4393S_U 0,0127 

47 Viladrau nucli 9728131DG4392N_U 0,1781 

47 Viladrau nucli 9532915DG4393S_U 0,0299 

47 Viladrau nucli 9134113DG4393S_U 0,0344 

47 Viladrau nucli 9532714DG4393S_U 0,0146 

47 Viladrau nucli 9134142DG4393S_U 0,0621 

47 Viladrau nucli 9532916DG4393S_U 0,0531 

47 Viladrau nucli 9134114DG4393S_U 0,0046 

47 Viladrau nucli 9532715DG4393S_U 0,0151 

47 Viladrau nucli 9229906DG4392N_U 0,1241 

47 Viladrau nucli 8932901DG4383S_U 0,5850 

47 Viladrau nucli 9828450DG4392N_U 0,1065 

47 Viladrau nucli 9634820DG4393S_U 0,0113 

47 Viladrau nucli 9724103DG4392S_U 0,1568 

47 Viladrau nucli 9828407DG4392N_U 0,4900 

47 Viladrau nucli 9634821DG4393S_U 0,0410 

47 Viladrau nucli 9724107DG4392S_U 0,1673 

47 Viladrau nucli 9828417DG4392N_U 0,0281 

47 Viladrau nucli 9634822DG4393S_U 0,0195 

47 Viladrau nucli 9724102DG4392S_U 0,1530 

47 Viladrau nucli 9532710DG4393S_U 0,0188 

47 Viladrau nucli 9634823DG4393S_U 0,0024 

47 Viladrau nucli 8735110DG4383N_U 0,2078 

47 Viladrau nucli 9134119DG4393S_U 0,0058 

47 Viladrau nucli 9532902DG4393S_U 0,0256 

47 Viladrau nucli 9634816DG4393S_U 0,0139 

47 Viladrau nucli 9134120DG4393S_U 0,0310 

47 Viladrau nucli 9532903DG4393S_U 0,0441 
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47 Viladrau nucli 9634817DG4393S_U 0,4178 

47 Viladrau nucli 9134121DG4393S_U 0,0171 

47 Viladrau nucli 9532716DG4393S_U 0,0143 

47 Viladrau nucli 9634818DG4393S_U 0,0095 

47 Viladrau nucli 9532717DG4393S_U 0,0136 

47 Viladrau nucli 9634819DG4393S_U 0,0314 

47 Viladrau nucli 9728110DG4392N_U 0,5560 

47 Viladrau nucli 9134115DG4393S_U 0,0076 

47 Viladrau nucli 9635903DG4393N_U 0,0578 

47 Viladrau nucli 9634827DG4393S_U 0,0013 

47 Viladrau nucli 9728109DG4392N_U 0,1987 

47 Viladrau nucli 9134116DG4393S_U 0,0124 

47 Viladrau nucli 9431104DG4393S_U 0,0607 

47 Viladrau nucli 9634828DG4393S_U 0,0019 

47 Viladrau nucli 9728134DG4392N_U 0,0403 

47 Viladrau nucli 9134117DG4393S_U 0,0081 

47 Viladrau nucli 8735603DG4383N_U 0,1504 

47 Viladrau nucli 9428414DG4392N_U 0,0304 

47 Viladrau nucli 9728126DG4392N_U 0,1864 

47 Viladrau nucli 9134118DG4393S_U 0,0271 

47 Viladrau nucli 9532901DG4393S_U 0,0283 

47 Viladrau nucli 9229902DG4392N_U 0,0970 

47 Viladrau nucli 9232952DG4393S_U 0,0606 

47 Viladrau nucli 9325101DG4392N_U 0,1697 

47 Viladrau nucli 9634814DG4393S_U 0,1027 

47 Viladrau nucli 9232963DG4393S_U 0,0606 

47 Viladrau nucli 9325102DG4392N_U 0,1522 

47 Viladrau nucli 9634824DG4393S_U 0,0015 

47 Viladrau nucli 9530603DG4393S_U 0,1460 

47 Viladrau nucli 9325103DG4392N_U 0,1465 

47 Viladrau nucli 9634825DG4393S_U 0,0017 

47 Viladrau nucli 9530601DG4393S_U 0,0386 

47 Viladrau nucli 9635945DG4393N_U 0,1024 

47 Viladrau nucli 9325104DG4392N_U 0,1524 

47 Viladrau nucli 9634826DG4393S_U 0,0015 

47 Viladrau nucli 9429922DG4392N_U 0,0614 

47 Viladrau nucli 8932919DG4383S_U 0,1347 

47 Viladrau nucli 9330606DG4393S_U 0,0557 

47 Viladrau nucli 9634832DG4393S_U 0,0020 

47 Viladrau nucli 9429904DG4392N_U 0,0614 

47 Viladrau nucli 8933201DG4383S_U 0,1139 

47 Viladrau nucli 9232918DG4393S_U 0,0589 

47 Viladrau nucli 9634833DG4393S_U 0,0028 

47 Viladrau nucli 9232962DG4393S_U 0,0733 

47 Viladrau nucli 8933202DG4383S_U 0,1542 

47 Viladrau nucli 9232919DG4393S_U 0,0473 

47 Viladrau nucli 9634834DG4393S_U 0,0195 

47 Viladrau nucli 9232923DG4393S_U 0,1295 

47 Viladrau nucli 9232920DG4393S_U 0,0274 

47 Viladrau nucli 9634835DG4393S_U 0,0082 
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47 Viladrau nucli 9232913DG4393S_U 0,1898 

47 Viladrau nucli 8732429DG4383S_U 0,1526 

47 Viladrau nucli 9431101DG4393S_U 0,1346 

47 Viladrau nucli 9428412DG4392N_U 0,0589 

47 Viladrau nucli 9232937DG4393S_U 0,0488 

47 Viladrau nucli 8732434DG4383S_U 0,0201 

47 Viladrau nucli 0031504DG5303S_U 0,1036 

47 Viladrau nucli 9232931DG4393S_U 0,0151 

47 Viladrau nucli 8732435DG4383S_U 0,2339 

47 Viladrau nucli 9635938DG4393N_U 0,0657 

47 Viladrau nucli 9634830DG4393S_U 0,0021 

47 Viladrau nucli 8933203DG4383S_U 0,1762 

47 Viladrau nucli 9635939DG4393N_U 0,0681 

47 Viladrau nucli 9634831DG4393S_U 0,0023 

47 Viladrau nucli 9530602DG4393S_U 0,0357 

47 Viladrau nucli 9635921DG4393N_U 0,1443 

47 Viladrau nucli 9325106DG4392N_U 0,0348 

47 Viladrau nucli 9232942DG4393S_U 0,0177 

47 Viladrau nucli 9530611DG4393S_U 0,0535 

47 Viladrau nucli 9635920DG4393N_U 0,1127 

47 Viladrau nucli 9428401DG4392N_U 0,1004 

47 Viladrau nucli 9232943DG4393S_U 0,0107 

47 Viladrau nucli 9135413DG4393N_U 0,0366 

47 Viladrau nucli 8934201DG4383S_U 0,4380 

47 Viladrau nucli 9331601DG4393S_U 0,0720 

47 Viladrau nucli 9232944DG4393S_U 0,0101 

47 Viladrau nucli 8732428DG4383S_U 0,1572 

47 Viladrau nucli 9232945DG4393S_U 0,0102 

47 Viladrau nucli 9532905DG4393S_U 0,0221 

47 Viladrau nucli 9430907DG4393S_U 0,0579 

47 Viladrau nucli 9436612DG4393N_U 0,0358 

47 Viladrau nucli 9532904DG4393S_U 0,0274 

47 Viladrau nucli 9430908DG4393S_U 0,0315 

47 Viladrau nucli 9429905DG4392N_U 0,0747 

47 Viladrau nucli 8936110DG4383N_U 0,0314 

47 Viladrau nucli 9431301DG4393S_U 0,0720 

47 Viladrau nucli 9429920DG4392N_U 0,0652 

47 Viladrau nucli 8936109DG4383N_U 0,0253 

47 Viladrau nucli 9431302DG4393S_U 0,0612 

47 Viladrau nucli 9429921DG4392N_U 0,0611 

47 Viladrau nucli 8933701DG4383S_U 0,1251 

47 Viladrau nucli 9335617DG4393N_U 0,0751 

47 Viladrau nucli 8933702DG4383S_U 0,1065 

47 Viladrau nucli 9335619DG4393N_U 0,0198 

47 Viladrau nucli 8933703DG4383S_U 0,1157 

47 Viladrau nucli 9432420DG4393S_U 0,0133 

47 Viladrau nucli 9430906DG4393S_U 0,0723 

47 Viladrau nucli 9434502DG4393N_U 0,0660 

47 Viladrau nucli 9532918DG4393S_U 0,0244 

47 Viladrau nucli 9230502DG4393S_U 0,0352 
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47 Viladrau nucli 9232946DG4393S_U 0,0109 

47 Viladrau nucli 8731803DG4383S_U 0,1312 

47 Viladrau nucli 9230509DG4393S_U 0,0256 

47 Viladrau nucli 9232947DG4393S_U 0,0119 

47 Viladrau nucli 8730201DG4383S_U 0,8925 

47 Viladrau nucli 9230503DG4393S_U 0,0210 

47 Viladrau nucli 9232948DG4393S_U 0,0229 

47 Viladrau nucli 8830103DG4383S_U 0,0881 

47 Viladrau nucli 9230505DG4393S_U 0,0337 

47 Viladrau nucli 9434505DG4393N_U 0,0845 

47 Viladrau nucli 8936111DG4383N_U 0,0235 

47 Viladrau nucli 8934202DG4383S_U 0,3247 

47 Viladrau nucli 9630813DG4393S_U 0,1244 

47 Viladrau nucli 8936111DG4383N_U 0,0613 

47 Viladrau nucli 8934211DG4383S_U 0,3452 

47 Viladrau nucli 9630819DG4393S_U 0,0427 

47 Viladrau nucli 8936112DG4383N_U 0,0684 

47 Viladrau nucli 8934210DG4383S_U 0,1676 

47 Viladrau nucli 9634807DG4393S_U 0,0560 

47 Viladrau nucli 9532917DG4393S_U 0,0908 

47 Viladrau nucli 9230501DG4393S_U 0,0484 

47 Viladrau nucli 9634808DG4393S_U 0,0342 

47 Viladrau nucli 9430903DG4393S_U 0,0721 

47 Viladrau nucli 9624203DG4392S_U 0,2049 

47 Viladrau nucli 9335616DG4393N_U 0,0786 

47 Viladrau nucli 9430904DG4393S_U 0,0493 

47 Viladrau nucli 9624204DG4392S_U 0,1712 

47 Viladrau nucli 9432403DG4393S_U 0,0569 

47 Viladrau nucli 9430905DG4393S_U 0,0601 

47 Viladrau nucli 9624205DG4392S_U 0,1015 

47 Viladrau nucli 9432419DG4393S_U 0,0294 

47 Viladrau nucli 9436619DG4393N_U 0,1155 

47 Viladrau nucli 9432418DG4393S_U 0,0349 

47 Viladrau nucli 9431304DG4393S_U 0,0399 

47 Viladrau nucli 0031502DG5303S_U 0,1064 

47 Viladrau nucli 8735101DG4383N_U 0,1038 

47 Viladrau nucli 0031503DG5303S_U 0,1097 

47 Viladrau nucli 9230604DG4393S_U 0,0473 

47 Viladrau nucli 9828446DG4392N_U 0,0786 

47 Viladrau nucli 9624202DG4392S_U 0,2613 

47 Viladrau nucli 8735105DG4383N_U 0,0604 

47 Viladrau nucli 9634809DG4393S_U 0,0356 

47 Viladrau nucli 9634810DG4393S_U 0,0471 

47 Viladrau nucli 9532701DG4393S_U 0,0122 

47 Viladrau nucli 9634811DG4393S_U 0,1955 

47 Viladrau nucli 9530609DG4393S_U 0,1601 

47 Viladrau nucli 9532702DG4393S_U 0,0111 

47 Viladrau nucli 9634812DG4393S_U 0,1197 

47 Viladrau nucli 9436621DG4393N_U 0,2691 

47 Viladrau nucli 9134103DG4393S_U 0,1170 
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47 Viladrau nucli 9134104DG4393S_U 0,4518 

47 Viladrau nucli 9833301DG4393S_U 0,1728 

47 Viladrau nucli 9134105DG4393S_U 0,0870 

47 Viladrau nucli 9833304DG4393S_U 0,1002 

47 Viladrau nucli 9230601DG4393S_U 0,1741 

47 Viladrau nucli 9532708DG4393S_U 0,0078 

47 Viladrau nucli 9635914DG4393N_U 0,1062 

47 Viladrau nucli 9230612DG4393S_U 0,0701 

47 Viladrau nucli 9027208DG4392N_U 0,1926 

47 Viladrau nucli 9635915DG4393N_U 0,2137 

47 Viladrau nucli 9230603DG4393S_U 0,0549 

47 Viladrau nucli 9229901DG4392N_U 0,1034 

47 Viladrau nucli 9435707DG4393N_U 0,1202 

47 Viladrau nucli 9230611DG4393S_U 0,0708 

47 Viladrau nucli 9724106DG4392S_U 0,1012 

47 Viladrau nucli 9232925DG4393S_U 0,0221 

47 Viladrau nucli 9530612DG4393S_U 0,0225 

47 Viladrau nucli 9532703DG4393S_U 0,0110 

47 Viladrau nucli 9429918DG4392N_U 0,0739 

47 Viladrau nucli 9533805DG4393S_U 0,0122 

47 Viladrau nucli 9532704DG4393S_U 0,0118 

47 Viladrau nucli 9429919DG4392N_U 0,1515 

47 Viladrau nucli 9828402DG4392N_U 0,3366 

47 Viladrau nucli 9532705DG4393S_U 0,0149 

47 Viladrau nucli 9429902DG4392N_U 0,1253 

47 Viladrau nucli 9230602DG4393S_U 0,0601 

47 Viladrau nucli 9532707DG4393S_U 0,0056 

47 Viladrau nucli 9429903DG4392N_U 0,0454 

47 Viladrau nucli 9134110DG4393S_U 0,0393 

47 Viladrau nucli 9330604DG4393S_U 0,0521 

47 Viladrau nucli 9833302DG4393S_U 0,2905 

47 Viladrau nucli 8932916DG4383S_U 0,1921 

47 Viladrau nucli 9330605DG4393S_U 0,0404 

47 Viladrau nucli 9436640DG4393N_U 0,0883 

47 Viladrau nucli 8932917DG4383S_U 0,0837 

47 Viladrau nucli 9724104DG4392S_U 0,2660 

47 Viladrau nucli 9232928DG4393S_U 0,0335 

47 Viladrau nucli 8932918DG4383S_U 0,0888 

47 Viladrau nucli 9724105DG4392S_U 0,1329 

47 Viladrau nucli 9331602DG4393S_U 0,0663 

47 Viladrau nucli 9232926DG4393S_U 0,0266 

47 Viladrau nucli 9134106DG4393S_U 0,5352 

47 Viladrau nucli 9230614DG4393S_U 0,0639 

47 Viladrau nucli 9135422DG4393N_U 0,0400 

47 Viladrau nucli 9429908DG4392N_U 0,0522 

47 Viladrau nucli 9134107DG4393S_U 0,0051 

47 Viladrau nucli 9230615DG4393S_U 0,0604 

47 Viladrau nucli 9135423DG4393N_U 0,0425 

47 Viladrau nucli 9429909DG4392N_U 0,0493 

47 Viladrau nucli 9134108DG4393S_U 0,0110 
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47 Viladrau nucli 9230616DG4393S_U 0,0611 

47 Viladrau nucli 9135424DG4393N_U 0,0501 

47 Viladrau nucli 9429910DG4392N_U 0,0303 

47 Viladrau nucli 9134109DG4393S_U 0,0080 

47 Viladrau nucli 9330601DG4393S_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9135425DG4393N_U 0,0529 

47 Viladrau nucli 9429911DG4392N_U 0,0369 

47 Viladrau nucli 9334901DG4393S_U 0,0016 

47 Viladrau nucli 9635943DG4393N_U 0,0806 

47 Viladrau nucli 9429912DG4392N_U 0,0615 

47 Viladrau nucli 9335614DG4393N_U 0,0629 

47 Viladrau nucli 9334902DG4393S_U 0,0050 

47 Viladrau nucli 9135419DG4393N_U 0,0351 

47 Viladrau nucli 9429906DG4392N_U 0,0590 

47 Viladrau nucli 9134128DG4393S_U 0,1135 

47 Viladrau nucli 9334903DG4393S_U 0,0065 

47 Viladrau nucli 9135420DG4393N_U 0,1251 

47 Viladrau nucli 9436603DG4393N_U 0,0562 

47 Viladrau nucli 9134145DG4393S_U 0,0866 

47 Viladrau nucli 9826901DG4392N_U 0,0375 

47 Viladrau nucli 9135421DG4393N_U 0,0099 

47 Viladrau nucli 9429907DG4392N_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9230610DG4393S_U 0,0535 

47 Viladrau nucli 9828433DG4392N_U 0,1032 

47 Viladrau nucli 9635942DG4393N_U 0,0902 

47 Viladrau nucli 9828444DG4392N_U 0,0811 

47 Viladrau nucli 9635940DG4393N_U 0,1049 

47 Viladrau nucli 9828447DG4392N_U 0,1557 

47 Viladrau nucli 9635941DG4393N_U 0,0804 

47 Viladrau nucli 9232906DG4393S_U 0,0367 

47 Viladrau nucli 9828449DG4392N_U 0,0109 

47 Viladrau nucli 9429901DG4392N_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9826908DG4392N_U 0,0235 

47 Viladrau nucli 9135428DG4393N_U 0,1083 

47 Viladrau nucli 9635934DG4393N_U 0,0873 

47 Viladrau nucli 8932906DG4383S_U 0,1313 

47 Viladrau nucli 9728121DG4392N_U 0,0445 

47 Viladrau nucli 9135429DG4393N_U 0,1693 

47 Viladrau nucli 9635935DG4393N_U 0,0622 

47 Viladrau nucli 8932907DG4383S_U 0,1148 

47 Viladrau nucli 9728122DG4392N_U 0,0690 

47 Viladrau nucli 9828414DG4392N_U 0,1792 

47 Viladrau nucli 9635936DG4393N_U 0,0599 

47 Viladrau nucli 8932911DG4383S_U 0,0576 

47 Viladrau nucli 9230613DG4393S_U 0,0611 

47 Viladrau nucli 9828424DG4392N_U 0,1741 

47 Viladrau nucli 9229903DG4392N_U 0,1012 

47 Viladrau nucli 9826904DG4392N_U 0,0284 

47 Viladrau nucli 9429913DG4392N_U 0,0613 

47 Viladrau nucli 9027203DG4392N_U 0,2347 
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47 Viladrau nucli 9826905DG4392N_U 0,0247 

47 Viladrau nucli 9429914DG4392N_U 0,0559 

47 Viladrau nucli 9826906DG4392N_U 0,0333 

47 Viladrau nucli 9429915DG4392N_U 0,0661 

47 Viladrau nucli 9826907DG4392N_U 0,0349 

47 Viladrau nucli 9429916DG4392N_U 0,1192 

47 Viladrau nucli 9232907DG4393S_U 0,0211 

47 Viladrau nucli 9436636DG4393N_U 0,0823 

47 Viladrau nucli 8932915DG4383S_U 0,0800 

47 Viladrau nucli 9232908DG4393S_U 0,0180 

47 Viladrau nucli 9436650DG4393N_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9430506DG4393S_U 0,0110 

47 Viladrau nucli 9436605DG4393N_U 0,2360 

47 Viladrau nucli 9430507DG4393S_U 0,2298 

47 Viladrau nucli 9436604DG4393N_U 0,0567 

47 Viladrau nucli 9027201DG4392N_U 0,1989 

47 Viladrau nucli 8932912DG4383S_U 0,0409 

47 Viladrau nucli 9232909DG4393S_U 0,0142 

47 Viladrau nucli 8732405DG4383S_U 0,5025 

47 Viladrau nucli 9232929DG4393S_U 0,3623 

47 Viladrau nucli 9734604DG4393S_U 0,0093 

47 Viladrau nucli 9232910DG4393S_U 0,0177 

47 Viladrau nucli 8732430EG4383S_U 0,1336 

47 Viladrau nucli 9232939DG4393S_U 0,1451 

47 Viladrau nucli 9734613DG4393S_U 0,0088 

47 Viladrau nucli 9232911DG4393S_U 0,0267 

47 Viladrau nucli 8732431DG4383S_U 0,1072 

47 Viladrau nucli 9232921DG4393S_U 0,0537 

47 Viladrau nucli 9734618DG4393S_U 0,0128 

47 Viladrau nucli 9135414DG4393N_U 0,0510 

47 Viladrau nucli 9232917DG4393S_U 0,0717 

47 Viladrau nucli 9430901DG4393S_U 0,0430 

47 Viladrau nucli 9828406DG4392N_U 0,1445 

47 Viladrau nucli 9429917DG4392N_U 0,0678 

47 Viladrau nucli 9430902DG4393S_U 0,0422 

47 Viladrau nucli 9530607DG4393S_U 0,0201 

47 Viladrau nucli 9135445DG4393N_U 0,2301 

47 Viladrau nucli 9635919DG4393N_U 0,0436 

47 Viladrau nucli 9530608DG4393S_U 0,1162 

47 Viladrau nucli 9135449DG4393N_U 0,1091 

47 Viladrau nucli 9232936DG4393S_U 0,0392 

47 Viladrau nucli 0031501DG5303S_U 0,1585 

47 Viladrau nucli 9135450DG4393N_U 0,0474 

47 Viladrau nucli 9232935DG4393S_U 0,0842 

47 Viladrau nucli 9430508DG4393S_U 0,3654 

47 Viladrau nucli 9728123DG4392N_U 0,0651 

47 Viladrau nucli 9232914DG4393S_U 0,0422 

47 Viladrau nucli 9430509DG4393S_U 0,6275 

47 Viladrau nucli 9728124DG4392N_U 0,0689 

47 Viladrau nucli 9232949DG4393S_U 0,2177 
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47 Viladrau nucli 9430510DG4393S_U 0,0382 

47 Viladrau nucli 9728125DG4392N_U 0,0668 

47 Viladrau nucli 9232950DG4393S_U 0,2589 

47 Viladrau nucli 9430511DG4393S_U 0,0436 

47 Viladrau nucli 9828405DG4392N_U 0,1209 

47 Viladrau nucli 9534801DG4393S_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9433901DG4393S_U 0,4912 

47 Viladrau nucli 9828434DG4392N_U 0,1584 

47 Viladrau nucli 9232922DG4393S_U 0,1458 

47 Viladrau nucli 9828435DG4392N_U 0,0994 

47 Viladrau nucli 9232915DG4393S_U 0,7498 

47 Viladrau nucli 9530604DG4393S_U 0,0490 

47 Viladrau nucli 9828436DG4392N_U 0,0971 

47 Viladrau nucli 9431102DG4393S_U 0,0554 

47 Viladrau nucli 9828456DG4392N_U 0,1058 

47 Viladrau nucli 9828437DG4392N_U 0,0994 

47 Viladrau nucli 9431103DG4393S_U 0,0980 

47 Viladrau nucli 9828429DG4392N_U 0,3397 

47 Viladrau nucli 9635907DG4393N_U 0,1086 

47 Viladrau nucli 9828409DG4392N_U 0,1649 

47 Viladrau nucli 9828430DG4392N_U 0,0977 

47 Viladrau nucli 9635909DG4393N_U 0,1132 

47 Viladrau nucli 9828423DG4392N_U 0,3201 

47 Viladrau nucli 9828431DG4392N_U 0,1616 

47 Viladrau nucli 9635911DG4393N_U 0,0269 

47 Viladrau nucli 9828416DG4392N_U 0,3385 

47 Viladrau nucli 9828432DG4392N_U 0,0854 

47 Viladrau nucli 9635913DG4393N_U 0,0727 

47 Viladrau nucli 9828441DG4392N_U 0,2923 

47 Viladrau nucli 9534802DG4393S_U 0,1293 

47 Viladrau nucli 8732406DG4383S_U 0,0599 

47 Viladrau nucli 9633202DG4393S_U 0,0499 

47 Viladrau nucli 9534803DG4393S_U 0,0351 

47 Viladrau nucli 8732414DG4383S_U 0,1463 

47 Viladrau nucli 9633203DG4393S_U 0,0313 

47 Viladrau nucli 9635905DG4393N_U 0,0857 

47 Viladrau nucli 8732408DG4383S_U 0,0879 

47 Viladrau nucli 9633204DG4393S_U 0,0311 

47 Viladrau nucli 9635906DG4393N_U 0,1159 

47 Viladrau nucli 9828410DG4392N_U 0,1818 

47 Viladrau nucli 9828452DG4392N_U 0,2114 

47 Viladrau nucli 9828439DG4392N_U 0,1185 

47 Viladrau nucli 9436626DG4393N_U 0,0745 

47 Viladrau nucli 9728133DG4392N_U 0,2488 

47 Viladrau nucli 9828442DG4392N_U 0,1195 

47 Viladrau nucli 8735601DG4383N_U 0,1055 

47 Viladrau nucli 9431305DG4393S_U 0,0132 

47 Viladrau nucli 9828443DG4392N_U 0,1180 

47 Viladrau nucli 8735602DG4383N_U 0,1031 

47 Viladrau nucli 9232959DG4393S_U 0,0579 
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47 Viladrau nucli 8735607DG4383N_U 0,1064 

47 Viladrau nucli 9232960DG4393S_U 0,0885 

47 Viladrau nucli 9634802DG4393S_U 0,0457 

47 Viladrau nucli 9232905DG4393S_U 0,1508 

47 Viladrau nucli 9530605DG4393S_U 0,0269 

47 Viladrau nucli 9137602DG4393N_U 0,1661 

47 Viladrau nucli 9634803DG4393S_U 0,1206 

47 Viladrau nucli 9533802DG4393S_U 0,0153 

47 Viladrau nucli 9137601DG4393N_U 0,0570 

47 Viladrau nucli 9634804DG4393S_U 0,0842 

47 Viladrau nucli 9533801DG4393S_U 0,0555 

47 Viladrau nucli 9634805DG4393S_U 0,3498 

47 Viladrau nucli 8735107DG4383N_U 0,1037 

47 Viladrau nucli 9633205DG4393S_U 0,0320 

47 Viladrau nucli 9428418DG4392N_U 0,3036 

47 Viladrau nucli 9334103DG4393S_U 0,0264 

47 Viladrau nucli 9633206DG4393S_U 0,0376 

47 Viladrau nucli 9428415DG4392N_U 0,0444 

47 Viladrau nucli 9334203DG4393S_U 0,0332 

47 Viladrau nucli 9633207DG4393S_U 0,0043 

47 Viladrau nucli 9428407DG4392N_U 0,0669 

47 Viladrau nucli 9334202DG4393S_U 0,0060 

47 Viladrau nucli 9634801DG4393S_U 0,0080 

47 Viladrau nucli 9428408DG4392N_U 0,0692 

47 Viladrau nucli 9335609DG4393N_U 0,1852 

47 Viladrau nucli 9430504DG4393S_U 0,0610 

47 Viladrau nucli 9230605DG4393S_U 0,0580 

47 Viladrau nucli 9430505DG4393S_U 0,0613 

47 Viladrau nucli 9230606DG4393S_U 0,0652 

47 Viladrau nucli 9828445DG4392N_U 0,1667 

47 Viladrau nucli 9335604DG4393N_U 0,1288 

47 Viladrau nucli 9230607DG4393S_U 0,0731 

47 Viladrau nucli 9027204DG4392N_U 0,7318 

47 Viladrau nucli 9230609DG4393S_U 0,0626 

47 Viladrau nucli 9635930DG4393N_U 0,0729 

47 Viladrau nucli 9334106DG4393S_U 0,0120 

47 Viladrau nucli 9634806DG4393S_U 0,0151 

47 Viladrau nucli 9431311DG4393S_U 0,0507 

47 Viladrau nucli 9332702DG4393S_U 0,0157 

47 Viladrau nucli 9430501DG4393S_U 0,0022 

47 Viladrau nucli 9027202DG4392N_U 0,2428 

47 Viladrau nucli 9431313DG4393S_U 0,0140 

47 Viladrau nucli 9430502DG4393S_U 0,0443 

47 Viladrau nucli 9027205DG4392N_U 0,1974 

47 Viladrau nucli 9431312DG4393S_U 0,0403 

47 Viladrau nucli 9430503DG4393S_U 0,0206 

47 Viladrau nucli 9334201DG4393S_U 0,0240 

47 Viladrau nucli 9436606DG4393N_U 0,1483 

47 Viladrau nucli 9432408DG4393S_U 0,1455 

47 Viladrau nucli 9630817DG4393S_U 0,0734 
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47 Viladrau nucli 9135415DG4393N_U 0,1056 

47 Viladrau nucli 9335608DG4393N_U 0,0082 

47 Viladrau nucli 9432409DG4393S_U 0,0475 

47 Viladrau nucli 9630818DG4393S_U 0,0747 

47 Viladrau nucli 8735608DG4383N_U 0,1057 

47 Viladrau nucli 9330603DG4393S_U 0,0631 

47 Viladrau nucli 9432410DG4393S_U 0,0145 

47 Viladrau nucli 9631401DG4393S_U 0,0791 

47 Viladrau nucli 8735609DG4383N_U 0,1014 

47 Viladrau nucli 9330602DG4393S_U 0,0610 

47 Viladrau nucli 9432411DG4393S_U 0,0212 

47 Viladrau nucli 9334109DG4393S_U 0,0167 

47 Viladrau nucli 9635901DG4393N_U 0,6970 

47 Viladrau nucli 9332701DG4393S_U 0,0188 

47 Viladrau nucli 9135446DG4393N_U 0,0736 

47 Viladrau nucli 9630812DG4393S_U 0,0713 

47 Viladrau nucli 8732433DG4383S_U 0,0265 

47 Viladrau nucli 9532711DG4393S_U 0,0243 

47 Viladrau nucli 9135447DG4393N_U 0,0755 

47 Viladrau nucli 9630814DG4393S_U 0,0275 

47 Viladrau nucli 9428409DG4392N_U 0,0640 

47 Viladrau nucli 9532709DG4393S_U 0,0287 

47 Viladrau nucli 9432406DG4393S_U 0,0463 

47 Viladrau nucli 9630815DG4393S_U 0,0702 

47 Viladrau nucli 9432407DG4393S_U 0,0313 

47 Viladrau nucli 9630816DG4393S_U 0,0774 

47 Viladrau nucli 8732407DG4383S_U 0,1002 

47 Viladrau nucli 9631404DG4393S_U 0,1212 

47 Viladrau nucli 9828401DG4392N_U 0,1761 

47 Viladrau nucli 9436607DG4393N_U 0,1619 

47 Viladrau nucli 9232940DG4393S_U 0,0195 

47 Viladrau nucli 9631901DG4393S_U 0,1845 

47 Viladrau nucli 9631402DG4393S_U 0,0479 

47 Viladrau nucli 9436648DG4393N_U 0,1325 

47 Viladrau nucli 9232954DG4393S_U 0,0016 

47 Viladrau nucli 9631902DG4393S_U 0,0741 

47 Viladrau nucli 9135408DG4393N_U 0,3195 

47 Viladrau nucli 9436625DG4393N_U 0,0911 

47 Viladrau nucli 9232955DG4393S_U 0,0004 

47 Viladrau nucli 9631903DG4393S_U 0,0182 

47 Viladrau nucli 9135407DG4393N_U 0,1199 

47 Viladrau nucli 8732432DG4383S_U 0,0457 

47 Viladrau nucli 9232956DG4393S_U 0,0008 

47 Viladrau nucli 9432412DG4393S_U 0,0176 

47 Viladrau nucli 9728118DG4392N_U 0,1552 

47 Viladrau nucli 9335601DG4393N_U 0,3317 

47 Viladrau nucli 9828440DG4392N_U 0,1017 

47 Viladrau nucli 9828419DG4392N_U 0,2598 

47 Viladrau nucli 9335602DG4393N_U 0,1623 

47 Viladrau nucli 9828438DG4392N_U 0,1270 
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47 Viladrau nucli 9828422DG4392N_U 0,2118 

47 Viladrau nucli 9435704DG4393N_U 0,0105 

47 Viladrau nucli 9335610DG4393N_U 0,0776 

47 Viladrau nucli 9631403DG4393S_U 0,0475 

47 Viladrau nucli 9434503DG4393N_U 0,1342 

47 Viladrau nucli 9435706DG4393N_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9335611DG4393N_U 0,0698 

47 Viladrau nucli 9632904DG4393S_U 0,0074 

47 Viladrau nucli 0028310DG5302N_U 0,2761 

47 Viladrau nucli 9135412DG4393N_U 0,0605 

47 Viladrau nucli 9434504DG4393N_U 0,1338 

47 Viladrau nucli 9632905DG4393S_U 0,0556 

47 Viladrau nucli 9135427DG4393N_U 0,0957 

47 Viladrau nucli 9434501DG4393N_U 0,0892 

47 Viladrau nucli 9632906DG4393S_U 0,0496 

47 Viladrau nucli 9335615DG4393N_U 0,0096 

47 Viladrau nucli 9633201DG4393S_U 0,0328 

47 Viladrau nucli 9335603DG4393N_U 0,0817 

47 Viladrau nucli 9631904DG4393S_U 0,0585 

47 Viladrau nucli 9135426DG4393N_U 0,1141 

47 Viladrau nucli 9436613DG4393N_U 0,0678 

47 Viladrau nucli 9134101DG4393S_U 0,1074 

47 Viladrau nucli 9632901DG4393S_U 0,2165 

47 Viladrau nucli 0028311DG5302N_U 0,8357 

47 Viladrau nucli 9435709DG4393N_U 0,0600 

47 Viladrau nucli 9134139DG4393S_U 0,1149 

47 Viladrau nucli 9632902DG4393S_U 0,2138 

47 Viladrau nucli 9828426DG4392N_U 0,0120 

47 Viladrau nucli 9435701DG4393N_U 0,0632 

47 Viladrau nucli 9134135DG4393S_U 0,2451 

47 Viladrau nucli 9632903DG4393S_U 0,0545 

47 Viladrau nucli 9828427DG4392N_U 0,0891 

47 Viladrau nucli 9435503DG4393N_U 0,1102 

47 Viladrau nucli 9435702DG4393N_U 0,0603 

47 Viladrau nucli 9134136DG4393S_U 0,1384 

47 Viladrau nucli 9435703DG4393N_U 0,0602 

47 Viladrau nucli 9134138DG4393S_U 0,0015 

47 Viladrau nucli 9435505DG4393N_U 0,0603 

47 Viladrau nucli 9134137DG4393S_U 0,1050 

47 Viladrau nucli 9435502DG4393N_U 0,2105 

47 Viladrau nucli 9134102DG4393S_U 0,1664 

47 Viladrau nucli 9238101DG4393N_U 0,2409 

47 Viladrau nucli 9232912DG4393S_U 0,0171 

47 Viladrau nucli 9335612DG4393N_U 0,2260 

47 Viladrau nucli 8735106DG4383N_U 0,0571 

47 Viladrau nucli 9335613DG4393N_U 0,0884 

47 Viladrau nucli 0032203DG5303S_U 0,1639 

47 Viladrau nucli 9826909DG4392N_U 0,1007 

47 Viladrau nucli 9135405DG4393N_U 0,0788 

47 Viladrau nucli 0032204DG5303S_U 0,1391 



130 Diputació de GironaProjecte executiu de prevenció d’incendis en nuclis i urbanitzacions 

 

47 Viladrau nucli 9826910DG4392N_U 0,1018 

47 Viladrau nucli 9728106DG4392N_U 0,0518 

47 Viladrau nucli 0028301DG5302N_U 0,1167 

47 Viladrau nucli 9624201DG4392S_U 0,2716 

47 Viladrau nucli 9728107DG4392N_U 0,0494 

47 Viladrau nucli 0028302DG5302N_U 0,1010 

47 Viladrau nucli 9532706DG4393S_U 0,0895 

47 Viladrau nucli 9728108DG4392N_U 0,1340 

47 Viladrau nucli 9635916DG4393N_U 0,0874 

47 Viladrau nucli 9532720DG4393S_U 0,0053 

47 Viladrau nucli 9431315DG4393S_U 0,0941 

47 Viladrau nucli 9635922DG4393N_U 0,0300 

47 Viladrau nucli 9232933DG4393S_U 0,0160 

47 Viladrau nucli 9134144DG4393S_U 0,1203 

47 Viladrau nucli 9728102DG4392N_U 0,0513 

47 Viladrau nucli 9432416DG4393S_U 0,0160 

47 Viladrau nucli 9027206DG4392N_U 0,2134 

47 Viladrau nucli 9728103DG4392N_U 0,0400 

47 Viladrau nucli 9828455DG4392N_U 0,1718 

47 Viladrau nucli 9432414DG4393S_U 0,0161 

47 Viladrau nucli 9027207DG4392N_U 0,2273 

47 Viladrau nucli 9728104DG4392N_U 0,0290 

47 Viladrau nucli 9824601DG4392S_U 0,4360 

47 Viladrau nucli 9432415DG4393S_U 0,0197 

47 Viladrau nucli 9135418DG4393N_U 0,1968 

47 Viladrau nucli 9728105DG4392N_U 0,0318 

47 Viladrau nucli 9824602DG4392S_U 0,2620 

47 Viladrau nucli 9530606DG4393S_U 0,0286 

47 Viladrau nucli 9232953DG4393S_U 0,0010 

47 Viladrau nucli 9630806DG4393S_U 0,0607 

47 Viladrau nucli 9635928DG4393N_U 0,0599 

47 Viladrau nucli 9432404DG4393S_U 0,0641 

47 Viladrau nucli 9826902DG4392N_U 0,0260 

47 Viladrau nucli 9630807DG4393S_U 0,0955 

47 Viladrau nucli 9635931DG4393N_U 0,0799 

48 Molí Espatllat instal·lació 001100100DG43D_D 0,0100 

48 Molí Espatllat instal·lació 17234A00100008_R 0,0836 

49 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00500048_R 2,8830 

5 el Pujol de Muntanya edificació 001500100DG43B_D 0,0642 

5 el Pujol de Muntanya edificació 17234A00500041_R 0,3187 

50 Les Índies urbanització 9138102DG4393N_U 0,0514 

50 Les Índies urbanització 9138103DG4393N_U 0,0127 

50 Les Índies urbanització 9138104DG4393N_U 0,0280 

50 Les Índies urbanització 9138101DG4393N_U 0,0899 

51 Casadevall edificació 0139901DG5303N_U 0,3571 

52 La Sureda edificació 000800200DG43D_D 0,0364 

52 La Sureda edificació 17234A00200030_R 0,0724 

53 Torreta de Mas Miquel edificació 17234A00300036_R 0,0045 

53 Torreta de Mas Miquel edificació 001100100DG53C_D 0,0088 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00500058_R 0,0077 
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54 Gasolinera instal·lació 000700300DG43D_D 0,0291 

54 Gasolinera instal·lació 000700500DG43D_D 0,0210 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00200040_R 0,0171 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00200041_R 0,0417 

55 Can Montserrat edificació 001300100DG43D_D 0,0215 

55 Can Montserrat edificació 17234A00200041_R 0,0103 

56 la Noguerola edificació 17234A00200052_R 0,0207 

56 la Noguerola edificació 001200100DG43D_D 0,0275 

57 Equipament telecomunicacions instal·lació 17234A00200025_R 0,0074 

58 Can Cisquet edificació 000800100DG43D_D 0,0206 

58 Can Cisquet edificació 17234A00200031_R 0,0202 

59 Masmiquel edificació 001100100DG53C_D 0,0939 

59 Masmiquel edificació 0139901DG5303N_U 0,5717 

59 Masmiquel edificació 17234A00300036_R 0,1943 

6 l'Aremany edificació 17234A00500063_R 0,0167 

6 l'Aremany edificació 001500200DG43B_D 0,0236 

60 Equipament telecomunicacions instal·lació 17234A00200025_R 0,0021 

61 Espinzella edificació 000600100DG43D_D 0,0952 

61 Espinzella edificació 17234A00100008_R 0,1106 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 000700200DG43D_D 0,0235 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 17234A00200032_R 0,0146 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 17234A00500047_R 0,0076 

63 Pedrera de Coll de Boc edificació 17234A00100033_R 2,3010 

63 Pedrera de Coll de Boc edificació 17234A00100010_R 1,3696 

64 Granja la castanya de Viladrau edificació 17234A00200032_R 0,0558 

65 Masvidal edificació 000700100DG43D_D 0,0615 

65 Masvidal edificació 17234A00200032_R 0,1453 

66 Can Batllic edificació 000800300DG43D_D 0,0320 

66 Can Batllic edificació 17234A00200029_R 0,0144 

67 Molí d'en Noc edificació 17234A00100033_R 0,0100 

68 La Casa Nova de les Corts edificació 17234A00300041_R 0,0301 

68 La Casa Nova de les Corts edificació 002000100DG43F_D 0,0175 

69 covert Masnou instal·lació 17234A00200037_R 0,0152 

7 Can Puigdot edificació 001500300DG43B_D 0,0338 

7 Can Puigdot edificació 17234A00500061_R 0,1766 

70 Masnou edificació 002400100DG43F_D 0,0555 

70 Masnou edificació 17234A00200038_R 0,0898 

71 Mas d'Osor instal·lació 17234A00100025_R 1,2333 

72 El Vilar del Bosc edificació 17234A00100014_R 0,0856 

72 El Vilar del Bosc edificació 002500100DG43E_D 0,0385 

73 La Noguera edificació 002200100DG43F_D 0,0741 

73 La Noguera edificació 17234A00100006_R 0,3502 

74 Pallerols edificació 17234A00200034_R 0,0104 

74 Pallerols edificació 002300100DG43F_D 0,0117 

75 Masoveria les Corts edificació 002500100DG43F_D 0,0238 

75 Masoveria les Corts edificació 17234A00300002_R 0,1342 

76 Les Corts edificació 17234A00300002_R 0,0723 

76 Les Corts edificació 002500200DG43F_D 0,0405 

77 Granja el Vilar edificació 17234A00100014_R 0,0036 
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78 el Vilar edificació 17234A00100014_R 0,0211 

79 els Visons instal·lació 001700100DG43F_D 0,0403 

79 els Visons instal·lació 17234A00100030_R 0,0260 

8 Mare de Déu de l'Erola instal·lació 000800400DG43B_D 0,0216 

80 Ca l'escloper edificació 17234A00100003_R 0,3708 

81 Puig de Fàbregues edificació 17234A00200034_R 0,0236 

81 Puig de Fàbregues edificació 000700200DG43F_D 0,0383 

82 Fàbregues/Molí de Fàbregues edificació 000700100DG43F_D 0,0177 

82 Fàbregues/Molí de Fàbregues edificació 17234A00100003_R 0,0420 

83 la Casa Nova edificació 000700100DG43F_D 0,0233 

83 la Casa Nova edificació 17234A00100003_R 0,0130 

84 Cunicultura Guilleries edificació 000700300DG43F_D 0,0243 

84 Cunicultura Guilleries edificació 17234A00100027_R 0,6687 

85 La Pedrija edificació 17234A00100015_R 0,0610 

86 Les Guilleries urbanització 5467131DG4356N_U 0,0642 

86 Les Guilleries urbanització 5467132DG4356N_U 0,0615 

86 Les Guilleries urbanització 5467133DG4356N_U 0,0602 

86 Les Guilleries urbanització 5467134DG4356N_U 0,0644 

86 Les Guilleries urbanització 5468707DG4356N_U 0,0608 

86 Les Guilleries urbanització 5467125DG4356N_U 0,2136 

86 Les Guilleries urbanització 5467126DG4356N_U 0,0827 

86 Les Guilleries urbanització 5467128DG4356N_U 0,1033 

86 Les Guilleries urbanització 5467129DG4356N_U 0,0747 

86 Les Guilleries urbanització 5467124DG4356N_U 0,1925 

86 Les Guilleries urbanització 5268108DG4356N_U 0,0604 

86 Les Guilleries urbanització 5467102DG4356N_U 0,0786 

86 Les Guilleries urbanització 5268117DG4356N_U 0,0603 

86 Les Guilleries urbanització 17234A00109000_X 0,0395 

86 Les Guilleries urbanització 5467109DG4356N_U 0,0741 

86 Les Guilleries urbanització 17234A00109000_X 0,0544 

86 Les Guilleries urbanització 5467110DG4356N_U 0,0969 

86 Les Guilleries urbanització 5467111DG4356N_U 0,0730 

86 Les Guilleries urbanització 5467136DG4356N_U 0,0614 

86 Les Guilleries urbanització 5467112DG4356N_U 0,0752 

86 Les Guilleries urbanització 5467103DG4356N_U 0,0850 

86 Les Guilleries urbanització 5467104DG4356N_U 0,0867 

86 Les Guilleries urbanització 5564704DG4356S_U 0,0559 

86 Les Guilleries urbanització 5467108DG4356N_U 0,0740 

86 Les Guilleries urbanització 5467118DG4356N_U 0,0725 

86 Les Guilleries urbanització 5467120DG4356N_U 0,3209 

86 Les Guilleries urbanització 5467121DG4356N_U 0,0986 

86 Les Guilleries urbanització 5467122DG4356N_U 0,1302 

86 Les Guilleries urbanització 5467135DG4356N_U 0,0734 

86 Les Guilleries urbanització 5467114DG4356N_U 0,0723 

86 Les Guilleries urbanització 5467115DG4356N_U 0,0915 

86 Les Guilleries urbanització 5467116DG4356N_U 0,3295 

86 Les Guilleries urbanització 5467117DG4356N_U 0,0779 

86 Les Guilleries urbanització 5663701DG4356S_U 0,0993 

86 Les Guilleries urbanització 5663702DG4356S_U 0,0897 

86 Les Guilleries urbanització 5663703DG4356S_U 0,0669 
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86 Les Guilleries urbanització 5467101DG4356N_U 0,0421 

86 Les Guilleries urbanització 5663709DG4356S_U 0,0933 

86 Les Guilleries urbanització 5663710DG4356S_U 0,0852 

86 Les Guilleries urbanització 5165102DG4356N_U 0,2032 

86 Les Guilleries urbanització 5663704DG4356S_U 0,0750 

86 Les Guilleries urbanització 5663706DG4356S_U 0,0712 

86 Les Guilleries urbanització 5663707DG4356S_U 0,0845 

86 Les Guilleries urbanització 5663708DG4356S_U 0,0817 

86 Les Guilleries urbanització 5165103DG4356N_U 0,1093 

86 Les Guilleries urbanització 5165104DG4356N_U 0,0968 

86 Les Guilleries urbanització 5165105DG4356N_U 0,1394 

86 Les Guilleries urbanització 5165106DG4356N_U 0,0714 

86 Les Guilleries urbanització 17234A00109000_X 0,0736 

86 Les Guilleries urbanització 17234A00109000_X 0,1394 

86 Les Guilleries urbanització 17234A00109000_X 0,1677 

86 Les Guilleries urbanització 5663705DG4356S_U 0,0686 

86 Les Guilleries urbanització 5763713DG4356S_U 0,0628 

86 Les Guilleries urbanització 5763710DG4356S_U 0,0999 

86 Les Guilleries urbanització 5763708DG4356S_U 0,2366 

86 Les Guilleries urbanització 5763712DG4356S_U 0,0493 

86 Les Guilleries urbanització 5564703DG4356S_U 0,0685 

86 Les Guilleries urbanització 5763715DG4356S_U 0,1442 

86 Les Guilleries urbanització 5467137DG4356N_U 0,1783 

86 Les Guilleries urbanització 5763717DG4356S_U 0,1327 

86 Les Guilleries urbanització 5268107DG4356N_U 0,0685 

86 Les Guilleries urbanització 5268125DG4356N_U 0,6022 

86 Les Guilleries urbanització 5268116DG4356N_U 0,0777 

86 Les Guilleries urbanització 5568315DG4356N_U 0,1316 

86 Les Guilleries urbanització 5368102DG4356N_U 0,1056 

86 Les Guilleries urbanització 5065107DG4356N_U 0,1300 

86 Les Guilleries urbanització 5566307DG4356N_U 0,0933 

86 Les Guilleries urbanització 5467107DG4356N_U 0,0746 

86 Les Guilleries urbanització 5763714DG4356S_U 0,0806 

86 Les Guilleries urbanització 5563204DG4356S_U 0,0655 

86 Les Guilleries urbanització 5763706DG4356S_U 0,0832 

86 Les Guilleries urbanització 5563207DG4356S_U 0,0927 

86 Les Guilleries urbanització 5763711DG4356S_U 0,1010 

86 Les Guilleries urbanització 5568316DG4356N_U 0,0824 

86 Les Guilleries urbanització 5565902DG4356N_U 0,0745 

86 Les Guilleries urbanització 5568317DG4356N_U 0,0745 

86 Les Guilleries urbanització 5565901DG4356N_U 0,0764 

86 Les Guilleries urbanització 5568318DG4356N_U 0,1188 

86 Les Guilleries urbanització 5563201DG4356S_U 0,1872 

86 Les Guilleries urbanització 5268123DG4356N_U 0,0485 

86 Les Guilleries urbanització 5268102DG4356N_U 0,1589 

86 Les Guilleries urbanització 5268104DG4356N_U 0,0647 

86 Les Guilleries urbanització 5763704DG4356S_U 0,1321 

86 Les Guilleries urbanització 5268105DG4356N_U 0,0736 

86 Les Guilleries urbanització 5763705DG4356S_U 0,0889 

86 Les Guilleries urbanització 5268122DG4356N_U 0,4639 
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86 Les Guilleries urbanització 5268124DG4356N_U 0,1153 

86 Les Guilleries urbanització 5563206DG4356S_U 0,0957 

86 Les Guilleries urbanització 5563205DG4356S_U 0,0735 

86 Les Guilleries urbanització 5564903DG4356S_U 0,0567 

86 Les Guilleries urbanització 5568325DG4356N_U 0,1181 

86 Les Guilleries urbanització 5564904DG4356S_U 0,0547 

86 Les Guilleries urbanització 5568320DG4356N_U 0,0378 

86 Les Guilleries urbanització 5564905DG4356S_U 0,0792 

86 Les Guilleries urbanització 5368104DG4356N_U 0,0889 

86 Les Guilleries urbanització 5563208DG4356S_U 1,2446 

86 Les Guilleries urbanització 5566807DG4356N_U 0,3207 

86 Les Guilleries urbanització 5568312DG4356N_U 0,0989 

86 Les Guilleries urbanització 5568314DG4356N_U 0,1665 

86 Les Guilleries urbanització 5568313DG4356N_U 0,0758 

86 Les Guilleries urbanització 5565912DG4356N_U 0,0683 

86 Les Guilleries urbanització 5564701DG4356S_U 0,1507 

86 Les Guilleries urbanització 5368101DG4356N_U 0,2411 

86 Les Guilleries urbanització 5368107DG4356N_U 0,1552 

86 Les Guilleries urbanització 5565908DG4356N_U 0,0628 

86 Les Guilleries urbanització 5565905DG4356N_U 0,0623 

86 Les Guilleries urbanització 5565909DG4356N_U 0,0679 

86 Les Guilleries urbanització 5167101DG4356N_U 0,2810 

86 Les Guilleries urbanització 5565904DG4356N_U 0,0692 

86 Les Guilleries urbanització 5167102DG4356N_U 0,7064 

86 Les Guilleries urbanització 5565906DG4356N_U 0,0638 

86 Les Guilleries urbanització 5565911DG4356N_U 0,0686 

86 Les Guilleries urbanització 5565910DG4356N_U 0,0680 

86 Les Guilleries urbanització 5468705DG4356N_U 0,1520 

86 Les Guilleries urbanització 5468706DG4356N_U 0,0705 

86 Les Guilleries urbanització 5364501DG4356S_U 0,6277 

86 Les Guilleries urbanització 5364502DG4356S_U 0,6354 

86 Les Guilleries urbanització 5265601DG4356N_U 1,4005 

86 Les Guilleries urbanització 5568305DG4356N_U 0,0715 

86 Les Guilleries urbanització 5568306DG4356N_U 0,0604 

86 Les Guilleries urbanització 5568307DG4356N_U 0,0658 

86 Les Guilleries urbanització 5568308DG4356N_U 0,0645 

86 Les Guilleries urbanització 5165401DG4356N_U 0,1920 

86 Les Guilleries urbanització 5165108DG4356N_U 0,4002 

86 Les Guilleries urbanització 5165107DG4356N_U 0,0816 

86 Les Guilleries urbanització 5568304DG4356N_U 0,0860 

86 Les Guilleries urbanització 5566305DG4356N_U 0,1091 

86 Les Guilleries urbanització 5566306DG4356N_U 0,0776 

86 Les Guilleries urbanització 5467113DG4356N_U 0,0774 

86 Les Guilleries urbanització 5566308DG4356N_U 0,0932 

86 Les Guilleries urbanització 5467130DG4356N_U 0,0816 

86 Les Guilleries urbanització 5568309DG4356N_U 0,0956 

86 Les Guilleries urbanització 5568310DG4356N_U 0,1461 

86 Les Guilleries urbanització 5568303DG4356N_U 0,1061 

86 Les Guilleries urbanització 5568311DG4356N_U 0,0810 

86 Les Guilleries urbanització 5566808DG4356N_U 0,3002 
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86 Les Guilleries urbanització 5763701DG4356S_U 1,2999 

86 Les Guilleries urbanització 5566809DG4356N_U 0,3108 

86 Les Guilleries urbanització 5566810DG4356N_U 0,2189 

86 Les Guilleries urbanització 5266401DG4356N_U 1,3185 

86 Les Guilleries urbanització 5566309DG4356N_U 0,0709 

86 Les Guilleries urbanització 5763702DG4356S_U 0,1740 

86 Les Guilleries urbanització 5467105DG4356N_U 0,1228 

86 Les Guilleries urbanització 5467106DG4356N_U 0,0780 

86 Les Guilleries urbanització 5565907DG4356N_U 0,0635 

86 Les Guilleries urbanització 5563203DG4356S_U 0,0610 

86 Les Guilleries urbanització 5563202DG4356S_U 0,1634 

86 Les Guilleries urbanització 5268119DG4356N_U 0,0601 

86 Les Guilleries urbanització 5268121DG4356N_U 0,0602 

86 Les Guilleries urbanització 5566801DG4356N_U 0,4005 

86 Les Guilleries urbanització 5566802DG4356N_U 0,0679 

86 Les Guilleries urbanització 5268118DG4356N_U 0,0602 

86 Les Guilleries urbanització 5566803DG4356N_U 0,0886 

86 Les Guilleries urbanització 5268120DG4356N_U 0,0601 

86 Les Guilleries urbanització 5568323DG4356N_U 0,0651 

86 Les Guilleries urbanització 5468701DG4356N_U 0,0650 

86 Les Guilleries urbanització 5566301DG4356N_U 0,0814 

86 Les Guilleries urbanització 5468702DG4356N_U 0,0637 

86 Les Guilleries urbanització 5566302DG4356N_U 0,0811 

86 Les Guilleries urbanització 5468703DG4356N_U 0,0675 

86 Les Guilleries urbanització 5566303DG4356N_U 0,0886 

86 Les Guilleries urbanització 5468704DG4356N_U 0,1333 

86 Les Guilleries urbanització 5566304DG4356N_U 0,1044 

86 Les Guilleries urbanització 5566804DG4356N_U 0,1135 

86 Les Guilleries urbanització 5368103DG4356N_U 0,1814 

86 Les Guilleries urbanització 5566805DG4356N_U 0,0735 

86 Les Guilleries urbanització 5368105DG4356N_U 0,0987 

86 Les Guilleries urbanització 5568302DG4356N_U 0,2053 

86 Les Guilleries urbanització 5368106DG4356N_U 0,0992 

86 Les Guilleries urbanització 5568327DG4356N_U 0,0602 

86 Les Guilleries urbanització 5568324DG4356N_U 0,0589 

86 Les Guilleries urbanització 5568319DG4356N_U 0,0591 

86 Les Guilleries urbanització 5467123DG4356N_U 0,1757 

87 Can Feliu edificació 17234A00300003_R 0,0263 

88 Casiques edificació 8732401DG4383S_U 0,0200 

88 Casiques edificació 8732402DG4383S_U 0,1620 

88 Casiques edificació 8732411DG4383S_U 0,0695 

88 Casiques edificació 8732418DG4383S_U 0,0564 

88 Casiques edificació 8732441DG4383S_U 0,0487 

88 Casiques edificació 8732443DG4383S_U 0,0596 

88 Casiques edificació 8732412DG4383S_U 0,0364 

88 Casiques edificació 8732415DG4383S_U 0,0236 

88 Casiques edificació 8732416DG4383S_U 0,0320 

88 Casiques edificació 8732417DG4383S_U 0,0728 

89 Sense nom edificacó 002500300DG43D_D 0,0103 

9 Can Gat edificació 000800100DG43B_D 0,0923 
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9 Can Gat edificació 000800200DG43B_D 0,0537 

9 Can Gat edificació 17234A00500007_R 0,5485 

9 Can Gat edificació 17234A00500081_R 0,0965 

90 Sense nom edificacó 9135455DG4393N_U 0,0025 

91 Sense nom edificacó 9436639DG4393N_U 0,0100 

92 Sense nom edificacó 9436641DG4393N_U 0,0265 

93 Sense nom edificacó 9436633DG4393N_U 0,0031 

94 Sense nom edificacó 9436647DG4393N_U 0,0325 

95 Sense nom edificacó 17234A00300026_R 0,0062 

Total 138,5848 
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Annex IV. Inventari de les parcel·les afectades per la franja 
d’edificacions i instal·lacions aïllades 
 

Taula A4: Parcel·les afectades per la franja d’edificacions i instal·lacions aïllades 

Número id. (po) Nom (topònim po) 
Tipus 

d’element 
(po) 

Referència cadastral Superfície (ha) 

1 Sant Segmon instal·lació 17234A00500037_R 0,2465 

1 Sant Segmon instal·lació 17234A00500062_R 0,0769 

10 Masoveria Can Gat edificació 17234A00500007_R 0,2101 

12 Can Bosc edificació 17234A00500009_R 0,1074 

12 Can Bosc edificació 17234A00500080_R 0,1777 

13 Casa nova aparellades edificació 17234A00500026_R 0,1554 

13 Casa nova aparellades edificació 17234A00500027_R 0,0099 

13 Casa nova aparellades edificació 17234A00509009_X 0,0160 

14 La Vila edificació 17234A00500028_R 0,1002 

14 La Vila edificació 17234A00500029_R 0,0926 

15 el Martí instal·lació 17234A00500026_R 0,0179 

15 el Martí instal·lació 17234A00500027_R 0,4510 

15 el Martí instal·lació 17234A00500060_R 0,0078 

16 Vilarmau edificació 17234A00400049_R 0,1713 

16 Vilarmau edificació 17234A00400072_R 0,1454 

16 Vilarmau edificació 17234A00400090_R 0,0055 

16 Vilarmau edificació 17234A00409008_X 0,0058 

17 el Noguer edificació 17234A00500023_R 0,1521 

17 el Noguer edificació 17234A00500024_R 0,4031 

17 el Noguer edificació 17234A00509006_X 0,0446 

18 la Casa Nova de la Sala edificació 17234A00500006_R 0,3085 

18 la Casa Nova de la Sala edificació 17234A00500074_R 0,1220 

19 Ca l'Escloper(Peitides) edificació 17234A00400062_R 0,0747 

19 Ca l'Escloper(Peitides) edificació 17234A00400063_R 0,0237 

19 Ca l'Escloper(Peitides) edificació 0327203DG5302N_U 0,1224 

19 Ca l'Escloper(Peitides) edificació 0327204DG5302N_U 0,0065 

2 Corral de la Vila edificació 17234A00500029_R 0,2288 

2 Corral de la Vila edificació 17234A00500031_R 0,0220 

2 Corral de la Vila edificació 17234A00500033_R 0,0565 

2 Corral de la Vila edificació 17234A00509011_X 0,0154 

20 la Sala edificació 17234A00500005_R 0,2506 

20 la Sala edificació 17234A00500006_R 0,0210 

20 la Sala edificació 17234A00500074_R 0,0219 

20 la Sala edificació 17234A00509015_X 0,0086 

20 la Sala edificació 17234A00509028_X 0,0013 

21 el Pujolar edificació 002500200DG43D_D 0,0160 

21 el Pujolar edificació 17234A00400073_R 0,3297 

21 el Pujolar edificació 17234A00409008_X 0,0104 

22 Can Muñoz edificació 17234A00400055_R 0,1642 

22 Can Muñoz edificació 17234A00400090_R 0,0551 

23 masia edificació 17234A00400054_R 0,1267 

23 masia edificació 17234A00400055_R 0,1127 

23 masia edificació 17234A00400056_R 0,0520 
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24 Rocarodona edificació 17234A00400059_R 0,0012 

24 Rocarodona edificació 17234A00400057_R 0,0369 

24 Rocarodona edificació 17234A00400058_R 0,0778 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 0327204DG5302N_U 0,0062 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 0327205DG5302N_U 0,1088 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 0327206DG5302N_U 0,0891 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 17234A00400064_R 0,0319 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 17234A00400065_R 0,0350 

25 Can Llucer(Peitides) edificació 17234A00400067_R 0,1132 

26 Can Barraca(Peitides) edificació 0327203DG5302N_U 0,0017 

26 Can Barraca(Peitides) edificació 0327204DG5302N_U 0,1273 

26 Can Barraca(Peitides) edificació 17234A00400063_R 0,0307 

27 Rosquelles edificació 17234A00500022_R 0,1322 

28 Can Gaudenci(Peitides) edificació 17234A00400043_R 0,0121 

28 Can Gaudenci(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,1432 

29 les Paitides/Can Toni(Peitides) edificació 0327202DG5302N_U 0,0025 

29 les Paitides/Can Toni(Peitides) edificació 0327203DG5302N_U 0,0893 

3 Corral del Pujol edificació 17234A00500041_R 0,2640 

30 Cal Ferrer(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,0137 

30 Cal Ferrer(Peitides) edificació 0427402DG5302N_U 0,0074 

30 Cal Ferrer(Peitides) edificació 0427403DG5302N_U 0,0035 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0327207DG5302N_U 0,0488 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,0619 

31 Cal Bacallà/Can Belet(Peitides) edificació 0428301DG5302N_U 0,0084 

32 Can Quijano(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,0481 

32 Can Quijano(Peitides) edificació 0428303DG5302N_U 0,0153 

33 masia(Peitides) edificació 0427401DG5302N_U 0,0368 

33 masia(Peitides) edificació 0428301DG5302N_U 0,0118 

34 Can Pla(Peitides) edificació 17234A00400037_R 0,0809 

34 Can Pla(Peitides) edificació 17234A00400042_R 0,1140 

35 masia edificació 0428301DG5302N_U 0,0047 

35 masia edificació 17234A00400075_R 0,1114 

36 Ca l'Herbolari (Peitides) edificació 0327207DG5302N_U 0,0613 

36 Ca l'Herbolari (Peitides) edificació 0428301DG5302N_U 0,1630 

36 Ca l'Herbolari (Peitides) edificació 17234A00400075_R 0,0680 

37 els Molins edificació 17234A00500018_R 0,5297 

37 els Molins edificació 17234A00500077_R 0,0081 

37 els Molins edificació 17234A00509026_X 0,0092 

38 Can Taiala edificació 17234A00400031_R 0,1753 

38 Can Taiala edificació 17234A00400093_R 0,0692 

39 Granja d'en Pic edificació 17234A00400045_R 0,1933 

4 Can Roviralta edificació 17234A00500055_R 0,2247 

4 Can Roviralta edificació 17234A00500056_R 0,0676 

40 Gomara edificació 17234A00400045_R 0,0024 

40 Gomara edificació 17234A00400046_R 0,0508 

40 Gomara edificació 17234A00400070_R 0,1328 

41 Depuradora de Viladrau instal·lació 17234A00500015_R 0,0245 

41 Depuradora de Viladrau instal·lació 17234A00500020_R 0,1492 

41 Depuradora de Viladrau instal·lació 17234A00500065_R 0,0376 

41 Depuradora de Viladrau instal·lació 17234A00509004_X 0,0452 
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42 la Solana dels Molins instal·lació 17234A00200021_R 0,2431 

42 la Solana dels Molins instal·lació 17234A00500020_R 0,0127 

42 la Solana dels Molins instal·lació 17234A00500021_R 0,0490 

43 Club de Polo de Sant Antoni de 
Viladrau instal·lació 17234A00500011_R 0,0090 

43 Club de Polo de Sant Antoni de 
Viladrau instal·lació 17234A00500012_R 0,0760 

43 Club de Polo de Sant Antoni de 
Viladrau instal·lació 17234A00500048_R 0,1998 

43 Club de Polo de Sant Antoni de 
Viladrau instal·lació 17234A00509003_X 0,0277 

44 Els Segalars edificació 17234A00400001_R 0,1520 

44 Els Segalars edificació 17234A00400074_R 0,1690 

44 Els Segalars edificació 17234A00400083_R 0,0327 

45 Can Pau Moliner edificació 17234A00200028_R 0,1435 

45 Can Pau Moliner edificació 17234A00200029_R 0,0446 

45 Can Pau Moliner edificació 17234A00200019_R 0,0259 

45 Can Pau Moliner edificació 17234A00200027_R 0,0792 

46 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00500011_R 0,2898 

48 Molí Espatllat instal·lació 17234A00100008_R 0,3646 

48 Molí Espatllat instal·lació 17234A00100011_R 0,0541 

48 Molí Espatllat instal·lació 17234A00109007_X 0,0367 

49 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00500011_R 0,1038 

49 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00500012_R 0,2958 

49 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00500048_R 0,7900 

49 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00509003_X 0,1362 

49 Caballeries club de Polo instal·lació 17234A00509015_X 0,1044 

5 el Pujol de Muntanya edificació 17234A00500040_R 0,0087 

5 el Pujol de Muntanya edificació 17234A00500041_R 0,5815 

50 Les Índies urbanització 9138101DG4393N_U 0,1241 

50 Les Índies urbanització 9138102DG4393N_U 0,1414 

50 Les Índies urbanització 9138103DG4393N_U 0,0556 

50 Les Índies urbanització 9138104DG4393N_U 0,0640 

50 Les Índies urbanització 17234A00300013_R 0,0267 

50 Les Índies urbanització 17234A00300015_R 0,0700 

50 Les Índies urbanització 17234A00300026_R 0,0150 

51 Casadevall edificació 0139901DG5303N_U 0,2829 

51 Casadevall edificació 17234A00300034_R 0,2315 

52 La Sureda edificació 17234A00200030_R 0,4848 

53 Torreta de Mas Miquel edificació 17234A00300036_R 0,2918 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00200039_R 0,0324 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00200040_R 0,0853 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00200041_R 0,0855 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00500012_R 0,0154 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00500058_R 0,0810 

54 Gasolinera instal·lació 17234A00509004_X 0,0195 

55 Can Montserrat edificació 17234A00200041_R 0,2195 

56 la Noguerola edificació 17234A00200040_R 0,0177 

56 la Noguerola edificació 17234A00200052_R 0,1102 

56 la Noguerola edificació 17234A00500067_R 0,0545 

56 la Noguerola edificació 17234A00509015_X 0,0016 

56 la Noguerola edificació 17234A00200032_R 0,0750 
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57 Equipament telecomunicacions instal·lació 17234A00200025_R 0,2072 

57 Equipament telecomunicacions instal·lació 17234A00200038_R 0,0610 

58 Can Cisquet edificació 17234A00200031_R 0,1770 

59 Masmiquel edificació 0139901DG5303N_U 0,4380 

59 Masmiquel edificació 17234A00300005_R 0,0040 

59 Masmiquel edificació 17234A00300034_R 0,0375 

59 Masmiquel edificació 17234A00300036_R 0,5099 

6 l'Aremany edificació 17234A00500063_R 0,3281 

6 l'Aremany edificació 17234A00509008_X 0,0084 

60 Equipament telecomunicacions instal·lació 17234A00200025_R 0,1792 

60 Equipament telecomunicacions instal·lació 17234A00200038_R 0,0387 

61 Espinzella edificació 17234A00100008_R 0,5193 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 17234A00200032_R 0,1831 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 17234A00500047_R 0,0797 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 17234A00500072_R 0,0018 

62 Can Catanya/la Barita/Molí de 
la Barita instal·lació 17234A00509002_X 0,0098 

63 Pedrera de Coll de Boc edificació 17234A00100010_R 1,3919 

63 Pedrera de Coll de Boc edificació 17234A00100033_R 0,9834 

64 Granja la castanya de Viladrau edificació 17234A00200032_R 0,2888 

65 Masvidal edificació 17234A00200032_R 0,4201 

66 Can Batllic edificació 17234A00200029_R 0,2309 

67 Molí d'en Noc edificació 17234A00100009_R 0,0574 

67 Molí d'en Noc edificació 17234A00100033_R 0,1605 

67 Molí d'en Noc edificació 17234A00109006_X 0,0258 

68 La Casa Nova de les Corts edificació 17234A00300041_R 0,3420 

69 covert Masnou instal·lació 17234A00200037_R 0,0458 

7 Can Puigdot edificació 17234A00500029_R 0,0869 

7 Can Puigdot edificació 17234A00500061_R 0,9096 

70 Masnou edificació 17234A00200038_R 0,1337 

71 Mas d'Osor instal·lació 17234A00100006_R 0,0304 

71 Mas d'Osor instal·lació 17234A00100025_R 0,6177 

71 Mas d'Osor instal·lació 17234A00109006_X 0,0521 

72 El Vilar del Bosc edificació 17234A00100014_R 0,3191 

73 La Noguera edificació 17234A00100006_R 0,3113 

74 Pallerols edificació 17234A00200034_R 0,3264 

74 Pallerols edificació 17234A00200036_R 0,0012 

74 Pallerols edificació 17234A00209004_X 0,0060 

75 Masoveria les Corts edificació 17234A00300002_R 0,7223 

76 Les Corts edificació 17234A00300002_R 0,1973 

77 Granja el Vilar edificació 17234A00100014_R 0,2558 

78 el Vilar edificació 17234A00100014_R 0,1572 

79 els Visons instal·lació 17234A00100025_R 0,0896 

79 els Visons instal·lació 17234A00100030_R 0,0854 

8 Mare de Déu de l'Erola instal·lació 17234A00500059_R 0,0778 

8 Mare de Déu de l'Erola instal·lació 17234A00500080_R 0,0671 

8 Mare de Déu de l'Erola instal·lació 17234A00500081_R 0,0899 

8 Mare de Déu de l'Erola instal·lació 17234A00500008_R 0,0764 

80 Ca l'escloper edificació 17234A00100003_R 0,4181 
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80 Ca l'escloper edificació 17234A00100005_R 0,0578 

81 Puig de Fàbregues edificació 17234A00200034_R 0,3248 

82 Fàbregues/Molí de Fàbregues edificació 17234A00100003_R 0,2521 

83 la Casa Nova edificació 17234A00100003_R 0,2382 

84 Cunicultura Guilleries edificació 17234A00100005_R 0,0165 

84 Cunicultura Guilleries edificació 17234A00100027_R 0,7798 

87 Can Feliu edificació 17069A00300031_R 0,1646 

87 Can Feliu edificació 17234A00300003_R 0,1778 

88 Casiques edificació 8732438DG4383S_U 0,0661 

88 Casiques edificació 8732439DG4383S_U 0,0476 

88 Casiques edificació 8731807DG4383S_U 0,0073 

88 Casiques edificació 8731810DG4383S_U 0,0537 

88 Casiques edificació 8732401DG4383S_U 0,1076 

88 Casiques edificació 8732415DG4383S_U 0,0501 

88 Casiques edificació 8732416DG4383S_U 0,0282 

88 Casiques edificació 8732418DG4383S_U 0,0083 

88 Casiques edificació 8732436DG4383S_U 0,0492 

89 Sense nom edificació 17234A00400017_R 0,0282 

89 Sense nom edificació 17234A00400019_R 0,0667 

89 Sense nom edificació 17234A00400020_R 0,0666 

89 Sense nom edificació 17234A00400096_R 0,0226 

89 Sense nom edificació 17234A00400100_R 0,0147 

89 Sense nom edificació 9428414DG4392N_U 0,0128 

9 Can Gat edificació 17234A00500007_R 0,4824 

9 Can Gat edificació 17234A00500008_R 0,0122 

9 Can Gat edificació 17234A00500081_R 0,2853 

9 Can Gat edificació 17234A00509017_X 0,0357 

9 Can Gat edificació 17234A00509027_X 0,0011 

94 Sense nom edificació 9436601DG4393N_U 0,0598 

94 Sense nom edificació 9436647DG4393N_U 0,1948 

95 Sense nom edificació 17234A00300013_R 0,0167 

95 Sense nom edificació 17234A00300025_R 0,0768 

95 Sense nom edificació 17234A00300026_R 0,0445 

95 Sense nom edificació 17234A00300027_R 0,0363 

Total 30,8923 
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