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MEMORIA

1.- Antecedents

2.- Objecte del present projecte

3.- Informacio sobre I'estat actual del terreny, topografia i serveis urbanistics existents
4.- Enderrocs

5.- Geotécnia i moviment de terres

é.- Estabilitat de talussos

7 .- Estudi d'inundabilitat

8.- Vidlitat, afermat i pavimentacié en la urbanitzacid

9.- Clavegueram d'aigUes pluvials

10.- Clavegueram d'aigUes residuals

11.- Aigua potable

12.- Xarxa de reg

13.- Xarxa eléctrica de mitja tensid

14.- Xarxa eléctrica de baixa tensid

15.- Enllumenat public

16.- Telecomunicacions

17.- Gas

18.- Enjardinament

19.- Senydalitzacié

20.- Mobiliari urbd

21.- Compliment de les prescripcions fixades per 'ACA

22.- Normativa vigent aplicable al projecte

23.- Gestid de residus i contenidors

24.- Obra completa

25.- Compliment de les normes d'accessibilitat

26.- Compliment de I'Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament
27 .- Compliment al'accés dels vehicles d'extincié d'incendis
28.- Termini d'execucio de les obres

29 .- Classificacid del contractista

30.- Compromis del confractista

31.- Férmula de revisio de preus

32.- Seguretat i Salut

33.- Control de Qualitat

34.- Pressupost

35.- Passarel la de serveis o galeria subterrania creuant el carrer
36.- Documents de qué consta el present projecte

37.- Conclusié

ANNEX NUMERO 1: ADAPTACIO AL PLANEJAMENT
ANNEX NUMERQ 2: TOPOGRAFIA

ANNEX NUMERO 3: REPORTATGE FOTOGRAFIC

ANNEX NUMERO 4: ESTUDI GEOTECNIC DE LA PARCEL LA
ANNEX NUMERO 5: ESTUDI GEOTECNIC D'ESTABILITAT DE TALUSSOS
ANNEX NUMERO 6: ESTUDI D'INUNDABILITAT

ANNEX NUMERO 7: TRACAT DELS VIALS

ANNEX NUMERO 8: PAVIMENTACIO

ANNEX NUMERO 9: CALCUL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM:
ANNEX NUMERO 9.1: AIGUES PLUVIALS
ANNEX NUMERO 9.2: TRACTAMENT DE LA PRIMERA FRACCIO D' AIGUES PLUVIALS
ANNEX NUMERQ 9.3: AIGUES RESIDUALS
ANNEX NUMERO 10: CALCUL DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE
ANNEX NUMERO 11: CALCUL DE LA XARXA ELECTRICA
ANNEX NUMERO 12: CALCUL DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
ANNEX NUMERO 13: CONTAMINACIO LUMINICA
ANNEX NUMERO 14: CALCUL DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS
ANNEX NUMERO 15: ENJARDINAMENT
ANNEX NUMERO 16: PROGRAMACIO D'OBRA
ANNEX NUMERO 17: JUSTIFICACIO DE PREUS
ANNEX NUMERO 18: GESTIO DE RESIDUS
ANNEX NUMERO 19: ANNEX D'INFORMES
ANNEX NUMERO 20: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
ANNEX NUMERO 21: AFECCIONS MEDIAMBIENTALS
ANNEX NUMERO 22: COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS DE L'ACA
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DOCUMENT NUMERO 2: PLANOLS

01.- index de planols (1 full)

02.- Situacié i Emplagcament (1 full)

03.- Planta topografica (1 full)

04.- Planta d'enderrocs (1 full)

05.- Planta del planejament vigent (1 full)

06.- Planta de definicié d'eixos (1 full)

07.- Planta de definicié geométrica (1 full)

08.- Planta de talussos i situacié de perfils (1 full)

09.- Perfils longitudinals (2 full)

10.- Perfils transversals (12 fulls)

11.- Planta de pavimentacio (1 full)

12.- Detalls de pavimentacié (2 fulls)

13.- Seccions tipus (1 full)

14.- Planta de la xarxa de clavegueram pluvials (1 full)
15.- Planta de la xarxa de clavegueram residuals (1 full)
16.- Perils longitudinals del clavegueram (2 fulls)

17.- Detdlls de clavegueram (2 fulls)

18.- Planta de la xarxa d'aigua potable (1 full)

19.- Detalls de la xarxa d'aigua potable (2 fulls)

20.- Planta de la xarxa de MT (1 full)

21 - Planta de la xarxa de BT (1 full)

22.- Detdlls de la xarxa de BT (2 fulls)

23.- Planta de la xarxa d'enllumenat pUblic (1 full)
24.- Detalls de la xarxa d’enllumenat pUblic (1 full)
25.- Planta de la xarxa de telecomunicacions (1 full)
26.- Detalls de la xarxa de telecomunicacions (2 fulls)
27.- Planta de la xarxa de gas (1 full)

28.- Detalls de la xarxa de gas (1 full)

29.- Planta de senyalitzacié (1 full)

30.- Detalls de senyalitzacié (2 fulls)



31.- Planta d'enjardinament viari i mobiliari urba (1 full)
32.- Detalls de mobiliari urba (1 full)

DOCUMENT NUMERO 3: PLEC DE CONDICIONS

Plec de condicions técniques generals
Plec de condicions técniques particulars

DOCUMENT NUMERO 4: PRESSUPOST

Amidaments auxiliars
Amidaments

Quadre de preus nOmero 1
Quadre de preus nimero 2
Pressupostos parcials
Pressupost general
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Num. | Descripici6 / Titol Fulls Escala (A3) Num. | Descripicio / Titol Fulls Escala (A3)
01 index de planols 1 - 17 Detalls de clavegueram 2 Indicades
02 Situacié i Emplagament 1 - 18 Planta de la xarxa d'aigua potable 1 1:1000
03 Planta topografica 1 1:1000 19 Detalls de la xarxa d'aigua potable 2 Indicades
04 Planta d'endermrocs 1 1:1000 20 Planta de la xarxa de MT 1 1:1000
05 Planta del planejament vigent 1 1:1200 21 Planta de la xarxa de BT 1 1:1000
06 Planta de definicié d'eixos 1 1:1000 22 Detalls de la xarxa de BT 2 1:20
07 Planta de definicié geométrica 1 1:1000 23 Planta de la xarxa d'enllumenat public 1 1:1000
08 Planta de talussos i situacid perfils ] 1:1000 24 Detalls de la xarxa d'enllumenat public 1 Indicades
09 Perfils longitudinals 2 H 1:1500/ V 1:750 25 Planta de la xarxa de telecomunicacions 1 1:1000
10 Perfils transvesals 12 1:200 26 Detalls de la xarxa de telecomunicacions 2 1:20
11 Planta de pavimentacid 1 1:1000 27 Planta de la xarxa de gas 1 1:1000
12 Detalls de pavimentacio 2 Indicades 28 Detalls de la xarxa de gas 1 1:20
13 Seccions tipus 1 1:50 29 Planta de senyalitzacid 1 1:1000
14 Planta de la xarxa de clavegueram pluvials 1 1:1000 30 Detalls de senyalitzacio 2 Indicades
15 Planta de la xarxa de clavegueram residuals 1 1:1000 31 Planta d'enjardinament viari i mobiliari urbd 1 1:1000
16 Perfils longitudinals del clavegueram 2 Indicades 32 Detalls de mobiliari urbd 1 Indicades
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NOTA:
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I
SUPERFICIES SEGONS SUPERFICIES SEGONS
PLANEJAMENT VIGENT PROJECTE D'URBANITZACIO
SISTEMES 13713,99m  30,07% 1371319m*  30,07%
. - CLAUE Sistema dEquipament 1123,00m* 246 % 1123,00m 2,46 %
[ cLau v sistema de Zones Verdes 652031 m* 1432% 652931 m* 14,32 %
(vj-1) 1.224,90 m* 1.224,90 m*
o R \ Voo ™~
' N | = T (Vi2) 3.611,07m? 361,07 m
L \'\ (V3) 1,086,34 m? 1.086,34 m*
K (Vi4) 607,00 m* 607,00 m?
t\ & ‘ [ ] claux sistemaviar 5.974,19m2  13,10% 5.974,19m*  13,10%
' \ - Clau St Servei Técnic 86,69 m? 0,19% 86,69 m? 0,19%
A
Vi - VA ZONES 3169347 m* 69,93% 3189347 m* 69,93 %
1 \-
‘ B cLaue inustrial 14.130,77m°  3098% 1413077 m* 30,98 %
i | ~ - i (1) 1.250,00m 1.250,00m:
Y A Rty ¢ ARRETERA G520
: e (9-2) 2.400,00 m? 2.400,00 m?
(9-3) 10.480,77 m* 10.480,77 m?
Clau9a Industrial 17.762,70m* 38,95 % 17.762,70m*  38,95%
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CAMI EXISTENT

NOTA

- REPLANTEIG DE PUNTS AMB COORDENADES ABSOLUTES
- COORDENADES: UTM PROJECCIO UNIVERSAL TRANVERSA

bimar o
CONSERVACIO
4 DEL VIAL EXISTENT

NOM X Y NOM X Y NOM X Y
1 448437.289 4633293.038 19 448474272 4633207939 38 448526 351 4433130.333
2 448437 685 4633290.236 20 448475771 4633207883 39 448530464 4633128.951
3 448446 823 4633275119 21 448481767 4633207 .659 40 448524.539 4633130019
4 448441 756 4633271.958 22 448483013 4633172.033 41 448524745 4633127026
5 448435392 4633271.003 23 448484.795 4633168.452 s 2 448515.504 4633129.434
A 448433.908 4633270779 24 448545.570 4633125.892 S 43 448515.698 4633126440
7 448439394 4633260161 25 448545.723 4633127.384 44 448506660 4633130.245
<8 448440.475 4633261.165 <[ 28 448546338 2633133.353 45 448505.926 4633127.339
e[ 9 44844437 4 4633265246 w [ o7 448604.214 4633119.429 46 448487 081 4633135.186
@ [T 448449 403 4633254.380 % [T 28 448604.378 4633120920 47 448486349 4633132.299
S 448449727 4633255845 O 2 448605.035 4633126.884
12 448451 019 4633261.704 30 448623.640 4633115.240 NOM X Y
13 448463358 4633251.118 3l 448627161 4633113.320 == 448611.778 4633125.770
14 448463.699 4633252.579 32 448638.843 4633101 987 o 448613014 4633135.883
15 448465044 4633258.426 33 448639.956 4633102.993 R = 2ah6 0781 633118024
16 448475303 4633235.559 34 448644357 4633107.072 g1 448632866 4633133.455
17 448476.802 4633235514 35 448666286 4633079.626 <| 52 448643.388 4633116.508
18 248482799 4633235.332 36 448667 059 4633080.923 53 448645.274 4633131942
a7 448669.995 4633085.858 — = =
54 448771.389 4633108.764
ol 55 448778.395 4633111 444
S 56 448783.759 4633112.300
al s7 448784.193 4633113.902
= 38 448782.885 4633119.790
S 448780.033 4633119244
0 448770.897 4633121310
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PROMOITOR: CONSULTING: ©  soomomasecs | UENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: THOL DEL PROJECTE: REVISKY: NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL NOm.:
BN Al PROJECTE D'URBANITZACIO DE 'AMBIT PA23 "MAS MOLINS" MARG 2015 09
DIN A3: 171500 EN EL MUNICIP! DE VILADRAU PERFILS LONGITUDINALS
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L.Temreny=756.436
Ras 756.436

S.EXCAV VEGETAL= 2.48 m2.

S.EXCAV TERRES =  4.61 m2.
S. PEDRAPLE = 10.48 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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750 -
VA Pk=0+020

LTemeny=756.398
Ras 756.569

S.EXCAV VEGETAL= 283 m2.
S.EXCAV TERRES =  4.74m2.
S. PEDRAPLE = 475m2.
S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.

v75i Pk=0+004.28
L.Terreny=756.660 Z.Temeno=755.523
Ras 756.800 Ras 755.669
S.EXCAV VEGETAL= 3.95m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.39 m2.
S.EXCAV TERRES =  8.89 m2. 745 S.EXCAV TERRES =  6.37 m2.
S. PEDRAPLE = 15.94 m2. \Vau Pk=0+030 S. PEDRAPLE = 6.19 m2.
S.SOLS ADEQUATS =  0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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T-Pk=0+010 |
LTerreny=756.945 L.Terreny=755.505
Ras 757.002 Ras 755.650
S.EXCAV VEGETAL= 3.66 m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.33m2.
S.EXCAV TERRES =  7.65m2. 745 o, _ S.EXCAV TERRES =  6.25m2.
S. PEDRAPLE = 19.02m2. \/Pk=0+030.19 S. PEDRAPLE = 596 m2.
S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S. SOLS ADEQUATS =  0.00 m2.
PROMOTOR: CONSULTING: P . - L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: — ESCALES: DIN AT 17100 TTOL DEL PROJECTE: O A REVISIO: NOM DEL fLANOL: DATA: PLANOL Nom.: ] 0
A : PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 "MAS MOLINS" MARG 2015
. UA'_TS omms w ESTEVE RIBA GENESCA (@D QR EN EL MUNICIPI DE VILADRAU SUBSTTUEN: AR RS S A NOM DEL DIBUKX:
Eccp, Num Col: 25288 {Inclou esmenes d'aprovaclié Inicial) CARRER A T
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LTerreny=754.815 745 _ L.Terreny=752.949
Ras 754.769 \/ Pk=0+060 Ras 752.969
245 S.EXCAV VEGETAL= 3.41 m2. S.EXCAV VEGETAL= 2.08 m2.
\Vam Pk=0+040 S.EXCAV TERRES = 6.32m2. S.EXCAV TERRES =  4.27 m2.
S. PEDRAPLE = 10.34 m2. S. PEDRAPLE = 0.34 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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| 745 pk=0+070 |
Vo Pk=
L.Terreny=754.300 L.Terreny=752.087
Ras 754.350 Ras 752.069
7485 bK=0+044.65 S.EXCAV VEGETAL= 2.50 m2. S.EXCAV VEGETAL = 2.57 m2.
\V S.EXCAV TERRES = 3.96 m2. S.EXCAV TERRES = 593 m2.
S. PEDRAPLE = 2.35m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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| %“i Pk=0+072.19 |
745 L.Temreny=753.667 LTemeny=752.125
Vain Pk=0+050 Ras 753.869 Ras 751.870
S.EXCAV VEGETAL= 1.92m2. S.EXCAV VEGETAL = 251 m2.
S.EXCAV TERRES =  3.26 m2. S.EXCAV TERRES =  7.16 m2.
S. PEDRAPLE = 0.83 m2. S. PEDRAPLE = 0.84 m2.
5. SOLS ADEQUATS =  0.00 m2. S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
PROMOTOR: CONSULTING: PY I L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: T1CL DEL PROJECTE: A A REVISIOL NOM DEL FLAMOL: DATA:
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 "MAS MOLINS" MARC 2015
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T-Pk=0+100 .
- |
|
v"‘i Pk=0+080 .
| |
Z.Temreny=751.732 1.Terreny=750.029
Ras 751.169 Ras 749.369
S.EXCAV VEGETAL= 3.75m2. S.EXCAV VEGETAL= 2.35m2.
S.EXCAV TERRES = 11.26 m2. S.EXCAV TERRES = 894 m2.
S. PEDRAPLE = 16.12m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.64 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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|
|
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745 ]
=0+
\VAan Pk=0+090 :
|
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L.Terreny=749.680 L.Temreny=749.470
Rass 750.269 v_74o Pk=0+110 Ras 748.449
S.EXCAV VEGETAL= 348 m2. S.EXCAV VEGETAL= 2.43 m2.
S.EXCAV TERRES = 7.17 m2. S.EXCAV TERRES = 13.16m2.
S. PEDRAPLE = 17.67 m2. S. PEDRAPLE = 1.25m2.
S.SOLS ADEQUATS = 4.22m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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\VAnn Pk=0+099.73 | I
| I
| |
| |
I [
\éﬂ Pk=0+120
LJerreny=749.995 L.Temreny=748.045
Ras 749.395 Ras 747.569
S.EXCAV VEGETAL= 233 m2. S.EXCAV VEGETAL = 2.99 m2.
S.EXCAV TERRES=  B.54m2. S.EXCAV TERRES =  8.41 m2.
S. PEDRAPLE = 0.00 m2. S. PEDRAPLE = 2.35m2.
5. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. 5. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
PROMOTOR: CONSULTING: PY - L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: — ESCALES: DINIATENoo! TITOL DEL PROJECTE: O A REVISIO: NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL Nom.: _I 0
—— ¢ PRQJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 "MAS MOLINS" MARC 2015
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740 o
\VAR Pk=0+130 | | e
LTemreny=747.616 L.Temmeny=745.103
Ras 746.669 735 Ras 743.969
S. EXCAV VEGETAL= 3.60m2. v— Pk=0+160 S.EXCAV VEGETAL= 420 m2.
S.EXCAV TERRES = 12.96 m2. S.EXCAV TERRES = 17.08 m2.
S. PEDRAPLE = 8.36 m2. S. PEDRAPLE = 17.76 m2.
5. SOLS ADEQUATS =  0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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L.Terreny=747.030 L.Terreny=742.260
Ras 745.769 Ras 743.069
S. EXCAV VEGETAL= 228 m2. S.EXCAV VEGETAL= 4.34m2.
735 S. EXCAV T[ERRES = 1407 m2. S.EXCAV TERRES = 9.74 m2,
v_ Pk=0+140 S. PEDRAPLE = 0.00 m2. S. PEDRAPLE = 18.21 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 4.86 m2.
| |
730
I Pk=0+170 |
| ; |
| I
| |
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. . | o |
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| S |
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| 735 I
=0+
o Pk=0+180
L.Terreny=745.472 LTerreny=741.471
Ras 744.869 Ras 742.230
735 Pk=0+150 S. EXCAV VEGETAL = 3.23 m2. S.EXCAV VEGETAL= 4.09 m2.
\/ = S.EXCAV TERRES = 12.01 m2. S. EXCAV TERRES = 9.61 m2.
S. PEDRAPLE = 6.93m2, S. PEDRAPLE = 18.93 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 4.49 m2.
PROMOTOR: CONSULTING: ® e | LENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: ST 1oL DEL FROJE(;TE:O ECTE DURBANITZACIS DE LAMBIT PA23 "MAS MOLINS REVISIO: NOM DEL PLANOL: DATA: ARG 2015 PLANOL Nom.: 10
- Pl ' ' ! " 3
LIQUATS VEGETALS an v RBAGENESN d@b DIN A3:1/200 B EL NI DE VLA — PERFILS TRANSVERSALS e
Eccp, Num Col: 25288 {Inclou esmenes d'aprovaclé Inicial) CARRER A e 4 BEqE
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Z.Terreny=740.609 LTerreny=739.340 =5
Ras 741.587 Ras 740.870
S.EXCAV VEGETAL= 3.15m2. S.EXCAV VEGETAL= 4.21 m2.
S.EXCAV TERRES =  5.15m2. S.EXCAV TERRES =  8.12m2.
S. PEDRAPLE = 14.24 m2. 730_ pr=0+212.12 S. PEDRAPLE = 16.73m2.
730 Pk=0+190 S.SOLS ADEQUATS = 4.15m2. / - : S.SOLS ADEQUATS = 6.68 m2.
v | |
I |
I _ I
| =y |
| b I
~ | ‘\‘ |
" . | \\.— - |
g I |
\\\‘ | |
) | Z = | y ;
D 7 ‘—"\i_l i _:__h:,]-—'
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I I S
| | S~
| |
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LTerreny=739.617 L.Terreny=739.845
Ras 741.144 Ras 740.858
S.EXCAV VEGETAL= 4.15m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.52m2.
S. EXCAV TERRES = 6.36 m2. 730 S.EXCAV TERRES =  6.31 m2.
730 . S. PEDRAPLE = 26.38 m2. =0+ S. PEDRAPLE = 7.41 m2.
Ve Pk=0+200 S.SOLS ADEQUATS = 7.18 m2. \V PRE0i220 S.SOLS ADEQUATS = 3.75m2.
| |
| |
| < 1
| |
| T~ |
| |
< | I
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| |
I _ |
| s |
R ———— —
| N =
\.‘_\1 I
== —— | -
| e |
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LTemreny=739.175 L.Terreny=740.524
Ras 740.906 Ras 741.015
S.EXCAV VEGETAL= 431 m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.09 m2.
730 g EESRAXPEERRES B ]gl‘?g m22. =5 S.EXCAV TERRES=  5.11m2.
=0+ . = A0 m2. - S. PEDRAPLE = 3.41 m2,
V Pk=0+210 S.SOLS ADEQUATS = 6.86 m2. V Pk=0+230 S. SOLS ADEQUATS = 0.67 m2.
PROMOTOR: CONSULTING: ® R cre meicieochss L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: = e ESCALES: DiNLA 00 TrOL DEL PROJECPI'S:OJECTE D-URBAN”ZACK’) bE L-AMB”- PA23 "MAS MOLINS" REVISIO: NOM DEL PLANOIL: DATA: MARG 2015 PLANOL NOm 2
LIMALS w ESTEVE RIBA GENESCA C_@;—L‘_ﬁ OIN A3 17200 EN EL MUNICIPI DE VILADRAU SUBSTTUEIX: PERFILS TRANSVERSALS NOM DEL DIBUIX:
Eccp, Num Col: 25288 {Inclou esmenes d'aprovacié inicial) CARRER A L 5 DED
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735 ' T~
VA Pk=0+240 [ Sl 1.Terreny=737.939
I T Ras 743.115
LTemeny=741.743 S.EXCAV VEGETAL= 7.74m2.
Ras 741.371 S.EXCAV TERRES =  15.61 m2.
S. EXCAV VEGETAL= 3.70m2. S. PEDRAPLE = 171.34 m2.
S.EXCAV TERRES = 9.17 m2. S.SOLS ADEQUATS = 8.92m2.
S. PEDRAPLE = 591 m2.
S. SOLS ADEQUATS =  0.00 m2. 730 :
| VA Pk=0+270 |
| [
| |
I [
| | =
~ I |
\ . I |
I I
s [ . i
7 —— |
= = |
| — b
I I ‘“ B |
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I |
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735 ' -
VA Pk=0+250 | LTemreny=738.035
- e Ras 743.230
LTlemsny=741.666 ~—_ S. EXCAV VEGETAL = 7.57 m2.
Ras 741.920 S.EXCAV TERRES = 17.26 m2.
S.EXCAV VEGETAL = 4.20 m2. S. PEDRAPLE = 172.88 m2.
S.EXCAV TERRES=  8.38 m2. S. SOLS ADEQUATS =  8.92m2.
S. PEDRAPLE = 2375m2.
S.SOLS ADEQUATS = 2.71 m2. 7D I
=)+ |
| \Vann Pk=0+272.16 [
| |
I [ £
I [
| |
I |
[ |
| I
e | |
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N ~ |
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735 ! 735
7 Pk=0+240 VA Pk=0+280 _
Ras 742.520 Ras 743.573
S.EXCAV VEGETAL= 5.57 m2. S. EXCAV VEGETAL = 6.57 m2.
S.EXCAV TERRES =  12.47 m2. S.EXCAV TERRES =  14.05m2.
S. PEDRAPLE = 85.08 m2. S~ S.PEDRAPLE = 146.01 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 8.92m2. N S.SOLS ADEQUATS = 8.92m2. —
PROMOTOR: CONSULTING: ® comumsiomnnne | UENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ; ESCALES: SR TlOL DEL PROJECTE: 6 A REVISIC: NOM DEL FLANOL: DATA: PLANGL Nom.: 0
= PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 “MAS MOLINS" MARC 2015
Llws w ESTEVE RIBA GENESCA C@E P A1/200 EN EL MUNICIPI DE VILADRAU SUBSTITUEIX: PERFILS TRANSVERSALS NOM DEL DIBUIX:
Eccp, Num Col: 25288 ) : {Inclou esmenes d'aprovaclé Iniclal) ) CARRER A ) AL & DE 12
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> Pk=0+314.46
% \VAll
[\
™\ )
|
L.Tereny=738.081 2.Terreny=745.370
735 Ras 743.835 Ras 744.360
\VARe Pk=0+290 S.EXCAV VEGETAL = 5.08 m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.13m2.
S.EXCAV TERRES =  7.14 m2. S.EXCAV TERRES = 16.17 m2.
S. PEDRAPLE = 81.09 m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 8.92m2. s S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
| e |
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| |
| |
| |
I I i
| | = s
— g | | ——
& P ; 7 "_'ul TN\,
S|
= [ — \‘-‘\
L
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740 e,
Pk=0+300 !
Y, | : 740 py=0+320 |
| |
| o |
| |
| |
L.Terreny=742.705 L.Terreny=746.259
Ras 744.035 Ras 744.563
S.EXCAV VEGETAL= 3.16 m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.18 m2.
S.EXCAV TERRES = 6.8 m2. S.EXCAV TERRES = 25.26 m2.
S. PEDRAPLE = 16.43 m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 7.56 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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sl I |
: | |
| |
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| |
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| |
- I = -\.i S —
I P I J—ﬁ\/
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| b | . i
| e |
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| ™ |
T Pke0K310 | 5 |
: ! V7£ Pk=0+330 :
I I
| |
| |
L.Terreny=745.225 LTemreny=746.049
Ras 744,237 Ras 745.087
S.EXCAV VEGETAL= 2.89 m2. S.EXCAV VEGETAL= 3.25m2.
S. EXCAV T[ERRES = 11.05m2. S.EXCAV TERRES = 19.34 m2.
S. PEDRAPLE = 0.70 m2, S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
PROMOTOR: CONSULTING: PY —— L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: - ESCALES: SRR 11Ok DEL PROJECTE: A A REVISI: NOM DEL PLANGH: DATA: PEANGL NOm.: ] O
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Pk=0+340 —
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L.Temeny=746.252
Ras 745811
S. EXCAV VEGETAL= 2.56 m2.
S.EXCAV TERRES = 10.59 m2.
S. PEDRAPLE = 0.80 m2.
S. SOLS ADEQUATS =  0.00 m2.
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ZTemeny=746.610
Ras 746.610
S. EXCAV VEGETAL= 0.00 m2.
S.EXCAV TERRES = 0.00 m2.
S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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L.Temreny=771.507 L.Terreny=770.626 L.Terreny=769.823
Ras 771.507 Ras 770.776 Ras 770.190
S.EXCAV VEGETAL= 0.00 m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.03m2. S.EXCAV VEGETAL= 191 m2.
S.EXCAV TERRES = 0.00 m2. S. EXCAV TERRES = 1.05 m2. S. EXCAY T!ERRES = 1.33m2.
S. PEDRAPLE = 0.00 m2. S. PEDRAPLE = 0.11 m2. S. PEDRAPLE = 0.06 m2.
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v Pk=0+018.62 | | |
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Llerreny=771.479 LTemreny=770.254 Z.Terreny=769.481
Ras 771.441 Ras 770.450 Ras 770.086
S.EXCAV VEGETAL = 1.99m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.78 m2. S.EXCAV VEGETAL= 2.05m2.
S.EXCAV TERRES = 3.78 m2. S.EXCAV TERRES = 0.74 m2. S.EXCAV TERRES = 1.58 m2.
S. PEDRAPLE = 0.42m2. S. PEDRAPLE = 0.23 m2. S. PEDRAPLE = 3.23m2.
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Ras 771.196 Ras 770.425 Ras 770.080
S.EXCAV VEGETAL= 082m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.90m2. S. EXCAV VEGETAL= 2.05m2.
S.EXCAV TERRES = 0.82 m2. S. EXCAV T[ERRES = 1.78 m2. S. EXCAV T?RRES = 1.55m2.
S. PEDRAPLE = 0.40 m2. S. PEDRAPLE = 0.11 m2. S. PEDRAPLE = 3.29 m2.
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L.Temeny=769.532 L.Temreny=770.451 L.Terreny=771.370
Ras 770.053 Ras 770.551 Ras 771.370
S.EXCAV VEGETAL= 2.03m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.91 m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.18m2.
S. EXCAV TERRES = 1.35 m2. S.EXCAV TERRES = 1.95m2. S.EXCAV TERRES =  2.04 m2.
S. PEDRAPLE = 2.69 m2. S. PEDRAPLE = 0.30 m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
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- Llereny=770.484
L.Terreny=769.857
Ras 770.246 Ras 770.895
S.EXCAV VEGETAL= 1.92 m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.36 m2.
S.EXCAV TERRES=  0.82m2. S.EXCAV TERRES = 2.59 m2.
S. PEDRAPLE = 1.32m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
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Ras 770.505 Ras 771.295
S. EXCAV VEGETAL= 1.89 m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.16 m2.
S. EXCAV TERRES = 1.67 m2. S.EXCAV T[ERRES = 2.04 m2.
S. PEDRAPLE = 0.20 m2. S. PEDRAPLE = 0.00 m2.
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Pk=0+000 LTemreny=738.246 - 1.Temeny=738.556
Ras 741.540 Ras 739.953
S.EXCAV VEGETAL= 0.00 m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.45m2.
S.EXCAV TERRES=  0.00 m2. S.EXCAV TERRES =  2.56 m2.
S. PEDRAPLE = 1.30m2. S. PEDRAPLE = 13.01 m2.
S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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1.Temeny=738.843 1.Temeny=737.474
Ras 741.002 Ras 739.602
S.EXCAV VEGETAL= 1.25m2. S.EXCAV VEGETAL= 1.63m2.
S.EXCAV TERRES =  2.96 m2. S.EXCAV TERRES = 337 m2.
S. PEDRAPLE = 14.64 m2. S. PEDRAPLE = 18.01 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S.SOLS ADEQUATS =  0.00 m2.
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Z.Terreny=738.805 Z.Terreny=737.452
Ras 740.302 Ras 738.902
S.EXCAV VEGETAL= 1.39 m2. S.EXCAV VEGETAL = 1.69 m2.
S.EXCAV TERRES=  3.88 m2. S.EXCAV TERRES =  3.66 m2.
S. PEDRAPLE = 10.86 m2. S. PEDRAPLE = 11.06 m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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L.Tereny=738.084 |
Ras 738.705 ,
S.EXCAV VEGETAL=  1.47 m2. |
S.EXCAV TERRES =  2.82m2. I 0| <
S. PEDRAPLE = 7.47 m2. : o8
S. SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. ZTemeny=737.192 B
Ras 736.943 = 3
S. EXCAV VEGETAL = 1.36 m2. Ol
S.EXCAV TERRES=  2.06 m2. =8
S. PEDRAPLE = 0.85m2. i
S.SOLS ADEQUATS =  0.00 m2.
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|
2Temeny=737.710 :
Ras 738.205 |
S.EXCAV VEGETAL= 1.25m2. I
S.EXCAV TERRES=  1.25m2. :
S. PEDRAPLE = 4.45m2. 2 Temeny=736.532
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2. Ras 736.545
| P S.EXCAV VEGETAL= 1.34m2.
I s S.EXCAV TERRES =  2.12m2.
: o S. PEDRAPLE = 0.52m2.
| 7 0 S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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LTerreny=731.152
Ras 737.569
S.EXCAV VEGETAL= 1.17 m2.
S.EXCAV TERRES=  1.27 m2.
S. PEDRAPLE = 3.13m2.
S.SOLS ADEQUATS = 0.00 m2.
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I A VIMENT EN CALCADA D'AGLOMERAT ASFALTIC
"] PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25
LLAMBORDES DE FORMIGO DE MIDES 20X10X8 cm EN
VORERA CADA 4,65 m DE DISTANCIA

20 cm DE TOT-U EN NOU CAMI (ADAPTACIO AL CAMI
EXISTENT)

[:[ PAVIMENT DE SENYALITZACIO DE GUALS DE VIANANTS
AMB RAJOL HIDRAULIC DE 20X20X4 cm

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT CONSTRUIT IN SITU AMB
PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE
(50%25X28 cm) AMB RIGOLA BLANCA DE RAJOL

HIDRAULIC DE 20X20X8 cm

mmma  LMITSECTOR

[}
I I
i1 - I '_._- =
] j 3
1
' |
\ ) el
\ i
\
~ p .
PROMOTOR: CONSULTING: P e L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: 1L DEL PROJECTE: . REVISK: NOM DEL PLANCH: DATA: FLANOL NOm.:
@ g:: :;; :ﬁ?&) PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 "MAS MOLINS" . MARG 2015 11
EN EL MUNICIPI DE VILADRAU SUBSTITUEDC PLANTA DE PAVIMENTACIO NOM DEL DIBUIX:

LIQUATS VEGETALS

oud

ESTEVE RIBA GENESCA
Eccp. Num Col: 25288

e

{Inclou esmenes d'aprovacié inicial)

UL 1 DE 1




REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO ECR-1

5cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT

16 cm DE FORMIGO EN MASSA HM-25

TIPUS AC16 SURF B50/70 D [D- 12}
5 cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT
PFUS ACZ2 %

20cm DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL

I 20cm DE SUBBASE GRANULAR DE TOT-U

ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M.

PAVIMENT D'AGLOMERAT ESFALTIC

FORMIGO (10x20x8cm)
MORTER DE CIMENT (3 cm)

W %j i LLAMBORDES  PREFABRICADES  DE

TIRA DE LLAMBORDES SOBRE BASE DE FORMIGO EN VORERES

FORMIGO EN MASSA HM -25

JUNTA DE tcm EMPLENADA AMB POREX-PAN | SEGELLADA AMB

UN MASTIC A LA PART SUPERIOR

LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO (10x20x8cm)

SEPARADORS

JUNTA DE 1cm EMPLENADA AMB a = L
s ELLADA AMB UN i
MASTIC A LA PART SUPERIOR “a " v, 4
15 cm DE SUBBASE GRANULAR DE TOT-U = & 20 cm DE FORMIGO EN MASSA HiM-25
ARTFICIATESTESTCOMPACTAT ALTOOR P, © 9
2 a4 P

CONSTRUCCIO DE LES TIRES DE

L ]

LLAMBORDA EN UNA PRIMERA FASE

CONSIRUCCIO DE RESTA DE VORERA

DETALL PAVIMENT LLAMBORDA
PLANTA DE MUNTATGE

EN UNA SEGOMA FASE

0,17

VORADA PREFABRICADA DE FOR

MIGO REMUNTABLE {50x25x28¢m)

AT ﬁ‘_
o RIGOLA BLANCA DE RAJOL HIDRAULIC DE MIDES 20x20x8cm
© %
ST W 7
o a 3cm BASE DE MORTER DE CIMENT
5 —
/// N
- - v,
T R S LINIA SUPERIOR
o~ N ‘- CAPA BASE GRANULAR
o < ~
(=) ' ' o . <
o % AN i :
FORMI M- ASE | P {
0,07 025 - 0,20 +—0,13—
e 0.65 i
1 il

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE DE MIDES 50x25x28cm.

ESC:1/10

EXECUCIO DEL FORMIGO DE BASE | PROTECCIO:

costat de la vorera.

- Bl formigd de base haurd de tenir la consisténcia adequada per poder
situar o centrar comectament la vorada | aconseguir la perfecta alineacio.

- Haura de cobrir la vorada per la seva cara posterior deixant no més de 8
o 10cm a partir de la seva coronacid i presentard un talds minim de 45° pel

\\\\\ \\S_
N
- \ I I T
RIGOLA DE 20x20x8 cm
I} i | |
VORADA DE FORMIGO REMUNTABLE 50x25x28cm

N
N

4,65

PAVIMENT D'AGLOMERAT
ASFALTIC

PAVIMENT DE FORMIGO AMB TIRES DE
LLAMBORDES CADA 4,65m

PROMOTOR:
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MARC 2015
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PLANTA

SECCIO
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LLEGENDA

1- Vorada prefabricada de formigd remuntable {50x25x28cm).

2- Paviment de formigd en massa HM-25.

3- Paviment senaylitzacié guals: amb rajol hidraulic tactil direcclonal de 20x20x4cm.
4- Paviment senaylitzacié guals: amb rajol hidraulic de botons de 20x20x4cm.

5- Rigola blanca de rajol hidraulic de 20x20x8cm.

GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT CONSTRUIT IN SITU | ACABAT AMB PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25.
ESC: 1/30

20—
LDE

SENYALITZACIO DE GUALS DE VIANANTS

PAVIMENT TACTIL DE BOTONS
ESC: 1/10

e

#——200—
177771

SENYALITZACIO DE GUALS DE VIANANTS
DIRECCIONAL DE 20x20x4cm
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6,00

DETALL
CALCADA PLANTA DE LA VORERA DE FOMIGO
0,25 0,25 HTL a3
1 1.00——+ 3.00 f 3.00 1.50 #0,50- - 1T 1
N N S
CUNETA CARRIL CARRLL VORERA BERMA G AT
- e X . 5
LLAMBORDES DE FORMIGO DE MIDES 20x10x8cm | ~ & ", % »r « e L’
CADA 4,65mDEDISTANCIA |7 .7 = = & e 0
* ',.“ b = '-.‘ .
L R _‘ & -
PLANTACIO D'ALZINA (" QUERCUS ILEX') CADA 50 m T
16 cm DEPAVIMENTDEFORMIGO | *. = ° -« " 0 oy
FAROLA VUITCENTISTA DE h=4,0 m AMB LAMPADA DE 16 LEDS DE 50W AMB DAU DE 60x60x60cm ENMASSAHMZS |+ 777"t e el
. I PLACA DE TERRA D'ACER GALVANITZAT DE DIMENSIONS 500x500x3mm SN e T ~
RIGOLA BLANCA DE RAJOL HIDRAULIC DE MIDES 20x20x8cm e Fomia® S
= E . .t ‘.' - '. .‘
VORADA PREFABRICADA DE FORMIGO REMUNTABLE (50x25x28cm) S
| il St
e 5cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B50/70 D (D-12] R Ml S
R _ REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO ECR-1 M W i
5cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B50/70 S (5-20) AR IO R S
s - : a < o - ot
™= | REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO ECL-1 Alregs §ogg
S [ 5 S s N
) ' ‘ {t) 8]‘ T T 1 11
~[(V) | ¥ (V) o+ LT TTTT
g < L. . A om =
1|} l S ' >| i 18 '
U z 1 LTS
1 ™ o - -
| | %
4% i
2t ™~ 20% 20% 1.25
NS A S
ML= : TR
T [FoT6T5000500090000008009820%02069626%0202d203020300090000000690005 060600 060620505 ol
CUNETA DEPEU  [HIRITREEEHERATE SRRnGaER R R L B R A I T ] i Bt 1~ BAu DE FORMIG
DE DESMUNT  [ifiitiitrbiirasiag Saessanictaseaiintatetnl B e T e e R | 60x60x60cm
R
|_‘ , |

* FORMIGO DE BASE AN 20

20cm DE BASE GRAMULAR DE TOT-U ARTIFICIAL
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M.

20 cm D'EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL I SOLS ANTROPICS

- ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M.

1 CUNETA DE PEU DE TERRAPLE
16 cm DE PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25 '

CORONACIO DEL TERRAPLE AMB 50cm DE SOLS ADEQUATS

20cm DE SUBBASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL ‘ |
DE LA PROPIA OBRA COMPACTADA AL 100% P.M. l

15 cm DE SUBBASE GRANULAR DE TOT-UJ ARTIFICIAL
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M.

NOTA: 1) El paviment de formigd de la vorera disposara de fibres sintétiques de vidre per imitar la microfissuracié del B -

model "Anti-Crak W70 cem-fil" de la casa comercial " Owens Corning"” amb una dosificacié de 0,6 kg/m3. SR <

2) En el cas de formar pedraplé caldrd disposar d'una capa de transicié d'1,0 m per sota la coronacié de 50 cm de e
sOls adequats.
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PP2 %N )

500mm D'AMPLADA CAPAC DE

SUPORTAR UNA CARREGA DE 400 KN DEL

_MODEL "BARCIN 124 D4
CASA COMERCIAL NORFOND

NOVA REIXA INTERCEPTORA SITUADA EN
EL PUNT BAJX DEL VIAL. SERA DE FOSA DE

FUTUR COL LECTOR DE DRENATGE A

__ PEUDEMUR
o
= =

-_-:‘_;”' ‘_‘“':— -

B

b

S

e

PAS EXISTENT SOTA CARRETERA GI-520
DE SECCIO RECTANGULAR DE MIDES
0,80%2,20m AMB VOLTA SUPERIOR DE MIG

-

DIPOSIT DE RETENCIO PRIMERA FRACCIO

RASA DRENANT DE 3x5m CONNECTADA
AL COLLECTOR DE DESGUAS

INTERCEPTANT LA TORRENTERA EXISTENT

E LLERA FORMIGONADA DE/
SCU ORMIGO ESCULLERA FORMIGONADA DE

PROTECCIO DEL COLLECTOR

ENLA

SEVA SORTIDA A LA RIERA MAJOR

DE PLUJA DE PRFV AMITECH DE V=4

PROTECCI

EXISTENT EN LA SEVA SORTIDA

PUNT
e ——
3 i
~INTERCEPTOR DE L'OBRA DE BoESa <
FABRICA 5 S
TRANSVERSAL DE LA S
CARRETERA ; N i
/ Sso
1 -
! > -~
! b 1"

—

DEL COL-LECTOR

A LA RIERA MAJOR

-~
~ -
-

.

-y

L. -

PAS EXISTENT SOTA CARRETERA GI-520 DE
SECCIO RECTANGULAR 0,80%0,50m

LLEGENDA

—  COLLECTOR D'AIGUES PLUVIALS A RESPECTAR

POU DE REGISTRE A RESPECTAR

O
'

EMBORNAL A RESPECTAR
EMBORNAL A ELIMINAR

NOU COLLECTOR D'AIGUES PLUVIALS DE PE
CORRUGAT DOBLE CAPA DN-400

NOU COLLECTOR D'AIGUES PLUVIALS DE PE
CORRUGAT DOBLE CAPA DN-630

® NOU POU DE REGISTRE D'AIGUES PLUVIALS DE
FORMIGO PREFABRICAT DE DN-1000

NOVA ESCOMESA DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA

DE DN-315 AMB FITA DE SENYALITZACIO

EMBORNAL SENZILL DE MIDES INTERIORS 700x300mm,
INCLOS TUB DE CONEXIO DE PE CORRUGAT DOBLE
CAPA DN-315

NOU POU DE CAIGUDA DE FINAL DE CUNETA AMB
REIXA DE MIDES 1,0x1,0m

CUNETA TRAPEZOIDAL DE TERRES D'1,0m D'AMPLADA

FUTUR COL-LECTOR D'AIGUES PLUVIALS DE PE
CORRUGAT DOBLE CAPA DN-400

FUTUR POU DE REGISTRE D'AIGUES PLUVIALS DE
FORMIGO PREFABRICAT DE DN-1000

ESCOLLERA DE PROTECCIO DEL COLLECTOR DE
SORTIDA

LIMIT SECTOR

‘j'\\ii‘y‘g: - -
-

-

PROMOTOR;:

LIQUATS VEGETALS

CONSULTING: ® rbarismelorquiechea

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

ESTEVE RIBA GENESCA
Eccp, Num Col: 25288
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ESCALES;

DIN Al:1/500
DIN A3:1/1000
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REVISIO:

NOM DEL PLANOL:
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DATA:
MARC 2015

PLANOL Nom.:

14

NOM DEL DIBUIX:
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@
©]

LLEGENDA

POU DE REGISTRE EXISTENT A ELIMINAR
POU DE REGISTRE EXISTENT A CONSERVAR
COL1ECTOR DE CLAVEGUERAM A ELIMINAR

COL1LECTOR DE CLAVEGUERAM A CONSERVAR

NOU POU DE REGISTRE D'AIGUES RESIDUALS DE
FORMIGO PREFABRICAT DN-1000

NOU COLLECTOR D'AIGUES RESIDUALS DE PE
CORRUGAT DOBLE CAPA DN-400

NOVA ESCOMESA DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA
DE DN-250 AMB FITA DE SENYALITZACIO

LIMIT SECTOR

CARRETERA

PROMOTOR:

LIQUATS VEGETALS S,A.

CONSULTING:

airrBoenglnvellu

® ot mefompdachea

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

ESTEVE RIBA GENESCA
Eccp, Num Col: 25288

TiTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 "MAS MOLINS"
EN EL MUNICIPI DE VILADRAU

ESCALES: REVISIO: NOM DEL PLANOL:
DIN Al:1/500

DIN A3:1/1000

SUBSTITUEIX: D'AIGUES RESIDUALS

PLANTA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

DATA: PLANOL Num.:

GENER 2015

15

NOM DEL DIBUIX:
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750.00
e H 1,/1000
v 1/500 ST,
s PR4

725.00
Cota rasant —— J=1,50% re J=3,00% : J=3,00% ——— s —— -~ COL LECTOR EXISTENT ———————
coliector
° 8 3 . <:
(2] ~ o —
COTA RASANT CALCADA 3 5 ) 3
M~ ~ ~ ~
———— — ¥ — — — b i - = =" =
[%e] NN O~
COTA RASANT = 3= 34 ]
COL1ECTOR RESIDUAL S 22 ¢ )
~ NN [N ~
- — — — — e — - — H-—— — —
DISTANCIA PARCIAL 8 R 3 8
N wn Q S
POUS RESIDUALS S < 3 o
— - ¥ i ' E—
X 3 o Q
DISTANCIA A L'ORIGEN ) > § @
— o s} E
750.00 | = f 750.00
e: H 1/500 |
Vv 1/500
‘ Eix carretera
72500 - b= . | ===l 725.00
Cota rasant e J=-6,00% ——s+——— J=-6,00% ——»=— COL LECTOR EXISTENT- — -
col{ector
= 8 . B
o~ 0 —_
COTA RASANT CALCADA =, e S
~ [ ~
- & — — - —_ — * _
Q) o
COTA RASANT E 88 Py
COL1ECTOR RESIDUAL 5 83 8
~N NN [
. - i i
DISTANCIA PARCIAL 8 2 ~
POUS RESIDUALS C] A ©
—  —— b a2 +
0
DISTANCIA A L'ORIGEN § E ~
— ™
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Col 2 PE CORRUGAT

1 H 1/1000
5 v 4/500 Col 1 PE CORRUGAT DN- 400 DN- 400 Col 3 PE CORRUGATDN- 400  Col 4 PE CORRUGAT DN- 630 Col 6 PE CORRUGAT DN-400

PP1 Col 5 PE CORRUGAT DN- 630

T

76610

750.00

ppg PP13

PP12

Col 5 PE CORRUGAT DN-630
|

:
%
| :
:
:

. [ . S BN |

725.00 T o -

Cota rasant —— J=600% —we—— J=-6,00% — >+ J=-6,00% ———»—J=-6,00%*—— J=-6,00% —>+—— J=-3,70% —>+—J=-050%—> —J=6,00%—se—=4,00% sia—— J=3,00% —
colector
8 3 3 2 3 g 2 Se | & & & 8 3
COTA RASANT CALCADA 3 2 3 ¢ 3 g < 33 S g 3 3 .3\'
N : a I,  —— > ™~ 5 = B ) ; ) 5 . B -
wn N OO ™o NI [o QM ~t o0 — 0 —— oM — [ee]ee) M~
COTA RASANT ~ 3% a5 59 23 24 N 22% &g B @ od 8
COLLECTOR PLUVIAL
 — e — )= ' i — —— — = + e W " b -t = e )
DISTANCIA PARCIAL 8 = & 8 ® 3 3 & 3 ~ 9 8
POUS PLUVIALS = 3 & 23 =g & 8 o = s & S
i — S - + i — — -~ — ] e " s — - 4 ¥ 2 —
Q & 3 . 3 g o o N
, . 8 = 8 g 2 = 2 5 g R 3
DISTANCIA A L'ORIGEN g i 3 = & % % 8 © S & §
Col 5 PE CORRUGAT DN- 630
750.00 750.00
e H 1/500
Vv 1/500
RASA DRENANT DE 3x5m COMNNE
AL COLLECTOR DE DESGUAS |
| "
g | ___Bz.‘-T_.!- .
Eix carretéra | - R,
1 724.00 — — — . - 724,00
- =a
Cota rasant J=-6,00%
coliector

- ; N -—_ ™~ [s0) o~ un

o wn N (@] M~ Yol

[ N N = N o

COTA RASANT TERRENY Q % S < = N

M~ ~ ~ ~ ~ [

25 85 oY 3% 32 %

COTA RASANT 98 R G RTERY &

COL1ECTOR PLUVIAL Y BB B8 93 AN S

NI NN NI [ [N ~

(3 i 4 ah b < _—

DISTANCIA PARCIAL 8 o 3 3 2 3

POUS PLUVIALS o o < < < ~

e . ¥ ¥ ] + L}

. . ~ @ ] Q Q

DISTANCIA A L'ORIGEN 8 T 3 8 g S
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A e,
5 cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT TIPUS 5-20 {< SRS x SERESSA \\\\_‘%\\\\\_\\\\ SN 877 20em DE TOT-U EN EL CAMI B 8

20cm DE BASE GRANULAR DE TOT- U ARTIFICIAL

ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M.

D O (
Q0

D O {
Q0

> O
OOW‘-'[
D O K
ao>
JO('s\')

O Ol

sNe)
A
020 | 020 | | bos
0 o0

T
.
20,20

T
20cm DE SUB-BASE GRANULA: DE TOT-U ARTIFICIAL YMotaotoHoro SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PROPIA OBRA
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. OO0 0O-0.0 o O COMPACTATS AL 100% PM
SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PROPA OBRA |~ Q 2OV O 20 2O
COMPACTATS AL 100% PM / 3 3
o
SORRA META DE PEDRERA AMB EL LATERALS COMPACTATS \ a0 2 § % SORRA META DE PEDRERA AMB EL LATERALS COMPACTATS - § é
o e M = n

w
.
T
|
-
@
|
0.40+Dexl
w
=
——
w
Dext |.
.40+ Dext

COLLECTOR DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA 3 s COLAECTOR DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA . \__ o
LLIT OE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA \__ - ! — LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA e _,\ T ]
=)
| 8 ) s | 8 | 3
DETALL RASA CLAVEGUERAM PER A COL LECTORS EN CONDUCCIO SOTA VIAL DETALL RASA CLAVEGUERAM PER A COLLECTORS EN CAMI
{AGLOMERAT ASFALTIC} ESC:1/30
ESC:1/30
TUB POLIETILE CORRUGAT DE DOBLE CAPA
DIAMETRE DIAMETRE GRUIX
EXTERIOR INTERIOR PARET B (mmj
DN= Dext {mm}) Di {mm) e [mm}) RASA
250 218 16 0,60
315 272 21.5 0,65
400 347 26.5 0,75
630 535 47.5 1,00
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Tapa ventlloda de fundicié ductiiD-400 %f’_‘:‘:n—n:ﬁ

Anell de nivellacié i ajust d'altura

Modul prefabricat conic de reduccid

(assimélric) @900/21000/@1200-600

"Pates” de poipropilé

Junta slastica

Anell suplement prefabrical

"[h=500 o 330)

Base fabricada in situ

de formigd hm-20/b/20ia

Solera de lormigd HA-25

Formigd de neteja h-15

Temes seleccionades

I Marc de fundicié
9 ductil D-400

T
J
o
@A
™
o}
’ o
=]
wn
[
L g
_'lj k
e > o
3 &
“ 4 R g
- &
Al of
—
" v | =)
=}
. ~0
=@, E £
. k=
€
> p n - . - " T
T ol -8 - " R - §
" . . ¥ . : |
S §
200 1000 200
COTES EN mm

Nota:

ELS POUS EN ESPAIS LLIURES PUBLICS FORA DE PLACES |
CAMINS TINDRAN UNA ALCADA VISTA DE 30cm PER SOBRE
DE LA COTA DE TERRENY.

SECCIO TIPUS PER POUS @1000

0,36

LLEGENDA

1

FABRICAT EN VARET D'ACER DE @12 RECOBERTA DE POLIPORPILE PER
EVITAR L'OXIDACIO.
RESISTENT ALS ACIDS | DISSOLVENTS ORGANICS.

2 FXACIO:
INTRODUIR EL PATE 85mm A LA PARET DEL POU. DISTANCIA
RECOMENADA ENTRE PATES: 330 mm.
3 SEGURETAT:
ALETES LATERALS PER A MES SEGURETAT (1) | RELLEU ANTILLISCANT(2).
DETALL PATE DE POLIPROPILE
ESC:1/20
g Marc vist 0,761 N
1 1 Exterior reixa 0.28
o[> :
—| =1
5 0.24
B'l D 026 |
ALCAT
SECCIO B-B'

Exterior reixa 0,74

SECCIO A-A'

Cota de pas 0,70

d

AT

0,83

E S

i

H 102

1030

longitud superior 0.88 0,49
0,30

0.27

AR

0,34

——— al¢ada inferior 0.90

NIIITTIHTH iy

l 200

0,50

0,90

P
S
e —
-

ALCAT PERFIL

Nota:
L'algada interior no podra
ser mai Inferlor a 0,90cm.

longitud inferior 0,895

pr Cota de pas 0,70 i
| ]
EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT
‘E{ XARXA PLUVIALS
= ESCALA 1:20
PLANTA

Caracteristiques:

- Materials: fundicié GE 500-7 ISO 1083/EN1563
- Carrega d'assaig: 400 kN segons EN 124.
- Revestiment: Pintura hidrosoluble negre, no tdxica, no inflamable
i no contaminant.

- Tipus de marc: altura 102 mm. Rectangular monobloc moidejat.
- Tipus de reixa: reixa articulada, amovible. Bamots inclinats a 45°.
- Pes: de la reixa 38.5 kg

total del dispositiu: 115 kg

REIXA INTERCEPTORA DEL MODEL

DETALL DE POUS DE REGISTRE | EMBORNALS

E:1/20 REIXA | MARC EMBORNAL "BARCINO EN 124 D400" DE LA
ESCALA 1:20 CASA COMERCIAL NORFOND
ESCALA 1:20
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- g
‘-----—-—--

CARRETERA

Gl

'.-'“Z ———— —
- -
- —— - s
-

} CONNEXIO A N\
XARXA EXISTENT

=

®

®

LLEGENDA
--~-- CANONADA D'AIGUA POTABLE EXISTENT DE

PE-100, DN 125 | PN-16 A ELIMINAR
ARQUETA 40X40X45cm A ELIMINAR

ARMARI PER A ESCOMESA D'AIGUA POTABLE
EXISTENT A ELIMINAR

HIDRANT EXISTENT A DESPLACAR
CANONADA D'AIGUA POTABLE EXISTENT DE
PE-100, DN 125 | PN-16 A CONSERVAR

CANONADA D'AIGUA POTABLE EXISTENT DE
PE-100, DN 50 I PN-16 A CONSERVAR

ARQUETA 40X40X45cm A CONSERVAR

ARQUETA 50X50X50cm A CONSERVAR

HIDRANT EXISTENT A CONSERVAR
BOCA DE REG EXISTENT A CONSERVAR

ARMARI PER A ESCOMESA D'AIGUA POTABLE
EXISTENT A CONSERVAR

NOVA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE
PE-100, DN-1251 PN-16

NOVA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE
PE-100, DN-90 | PN-16

NOVA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE
PE-100, DN-90 | PN-16

NOU HIDRANT SOTERRAT TIPUS H100 AMB DOS
BOQUES DE 70mm, RACORS TIPUS
BARCELONA | VALVULA DE QUADRADET
NOVA BOCA DE REG AMB RACORD D 45mm
TIPUS BARCELONA | COMPTADOR DINS
ARQUETA DE 60x60cm

NOU TRAMPILLO AMB VALVULA DE COMPORTA !
PER ESCOMESA i

NOVA SITUACIO D'ARMARI PER A ESCOMESA 1
D'AIGUA POTABLE y

PUNT DE CONNEXIO A XARXA EXISTENT

PROTECCIO AMB FORMIGO EN CREUAMENT Mo~
SOTA VIAL L=
LIMIT SECTOR

I,_--__~~
’

PROMOTOR:

LiqUATS YEGETALS

CONSULTING:

irbomneloutvciua

ESTEVE RIBA GENESCA
Eccp, Num Col: 25288

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECITE:

ESCALES:
DIN Al:1/500
DIN A3: 171000

TITOL DEL PROJECTE:

PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 "MAS MOLINS"
EN EL MUNICIPI DE VILADRAU
{Inclou esmenes d'aprovacié inicial)

REVISIO:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLANOL:

PLANTA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

DATA: PLANOL NOm.:
MARG 2015

NOM DEL DIBUIX:
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PERICO PER A VALVULA DE COMPORTA
ESCALA 1:20

PERICO PER A HIDRANT D'INCENDIS

ESCALA 1:20
ENMARCAT |
e ER(E,[\'ALENTI . TAPADORA MIDES m. ENMARCAT
DETALL MARC | TAPA ARQUETA D'AIGUA Y //////////// Ik s : S ig-gg A e - __TAPADORA
o . i
ESCALA 1:10 b E | 0.08 B 0.56 o I = T / | I = =4
§ ) T _ VALVULA DE c 085 : :
R A | b £ ! s COMPORTA N — ‘% HIDRANT
% | /i g 7 D[ o , 7K
N v K N0 : L ’ A
# | Tub @ min. 0.125 77 { I .
i / — / g o é// //// .[ Tub@max | 0.30 sorra Y/// |- 'l;-i_--”‘//%é FORMIGO
] - i . A N
R L MBN W 4 I,J N e K FORMIGO NT IR T LA RATT XA TR S
W T TR W R DESGUAS
DESGUAS DE SEIENT ELASTIC, EIX INOXIDABLE, AMB DUCI)ES BOQUgS DN70 A'\AB gé%%%i
2 AMB RES , 7 BARCELONA, i ARQUETA | TAPA ,
A PLANTA SECCIO RECOBEE;EsSAXWEé,T AWK o simiar 1 SECCIO model REUS de Tallers LLOBREGAT o similar
I e -
DETALL RASA PER A CONDUCCIO SOTA DETALL RASA PER A CONDUCCIO SOTA VORERA
'?Vf ! VIAL
v.w ESCALA 1:20 oaviment ESCALA 1:20
Cg;gg‘de; Formlgo en massa }—
N D > M| L s
[
PLANTA TAPA ! Siyecisdelpom | |
Tub de proteccié comugat PE-250 | ‘ﬁ_
20.61 _ — .
ez | ] Formigé Fck 15N/mm? —\. N CL’
Nova canonada d'aigua ] 5 il ;
2063 a PE-100, DN 90i PN-16 ,
R 0.31 p |
| . ,: @ Replé amb material purgat amb pedres (1 Replé amb material purgat amb pedres
%jj : l inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m. inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
SECCIO H-H @ NOMINAL CANONADES (m/m)| A (m) | H (m)
DETALL PECES ESPECIALS 46 U503 0125 050 1700
ESCALA 1:20 de @125a @315 0.60 | 1.15
[ |
7777777777777 ; |
l = ' : | |
-
| 7 : — :
7w I//’/'’///’/Z///////}-’/ /] = = = AT |
" | I 1
TR ij : \ l -‘| IS ///’/// | !
= | 038l |
PLANTA S min. == PLANTA ,
BRIDA CEGA ALCAT Formiad H-150 | %‘ ] CON DE REDUCCIO
Sorra (277777 ¢ Uy
| | ’4 /] | %
| f | | / l// ///A |_5
| Formigé H-150 | [ I 9 I e //,
| | ) — — — — T
PLANTA MARC | =) =5 E==_1l 7
4 | A i 7
° [
5 o, F=——HF=—-1 PLANTA A Rzl A
g OZiL S o DERIVACIO A 90 (COLZE) E 1
o N P L
Sorra — )l _TA
BNEERATEE ANCORATGE o e 1L R
DERIVACIO EN "T
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LIQUATS VEGETALS M e on s /_& DIN A3: INDICADES (lnc|E:UEeLsAr¢1l$§Pdlv Es{gggggﬁ_’m — DETALLS XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE L —




0.30

—

Z

- g
IIIIIIII% - °
| ]

MARC | TAPA, DE FOONERIA PER A BOCA DE REG

Tapai marc de foneria
0.30X0.20

Paviment
de vorera

Caixa de connexié
estanca

Electrovalvula

Grava

Desguas

Raccord tipus "Barcelona”

Totxo perforat
de 10x14x29

Clau de bola

Armebossat remolinat

Formigé HM-20

| oo

0.60

| om Jox]

\ N ¢ ,
N § € ARQUETA TIPUS ELECTROVALVULA
Paret de totxo arrebossat i lliscat \ ‘\\ § ESCALA 1:15
per l'interior o prefabn'cat| % \
8\ N 2
N | (= N s
—— - Desguag
Canonada de distribucié | . .
Formigd HM-20
e | Canonada de polietile
i 0.05 0.05 | P. T. minima 10 atm.
005 | | |, 030 L L Loos
| 0.50 L
BOCA DE REG @45 mm.
ESCALA 1:15
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L
LLEGENDA
~4~+- LNIA AERIA EXISTENT DE MT 25 KV CONSTITUIDA PER
CABLES DEL TIPUS LA-56
— ——  LiNIA SOTERRADA EXISTENT DE MT DEL TIPUS
2x(3x1x240mmeAl) 18/30 kv
[Al  ESTACIO TRANSFORMADORA EXISTENT A RESPECTAR
ﬁ{] TORRE METALLICA AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT
e A CONSERVAR
BH 546
e LIMIT SECTOR PH 74
{ I*
' *
/
.. *
) : :
\ \ i
=
b 7/
Y ¥ pa
BA Y Y]
"\\ ’x
\ \ /‘
X \.‘ P
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ELINSITU" FECSA 845
T PROFIETATENDESA |
*~ i EXISTENT
) 2 ] 7
Thege I 20F #
s A / NS
=+ 76{7 =
4 Nyn =
1
! P —== W ET PREFABRICADA
] R —
PREFABRICADA —— FECSA 58980
! FECSA ENDESA = = EXISTENT
I No57487 ON ——
I LIQUATS =
I VEGETALS HI I
1 DISPOSA DE 2 i 1
[ TRAFOS 1000kvA o = ﬁ i PM-3
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CARRETERA G
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LLEGENDA
—+— LINIA DE BT AERIA EXISTENT A ELIMINAR

- ==~ LINIA DE BT SOTERRADA EXISTENT A ELIMINAR
%
1:’ C.P.G (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO} A ELIMINAR

ELIMINACIO DE PAL DE FUSTA DE LA XARXA
AERIA DE BT

£ ESTACIO TRANSFORMADORA EXISTENT A RESPECTAR

- -~ LINIA DE BT SOTERRADA EXISTENT A RESPECTAR

‘}T:, C.P.G (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO) A RESPECTAR
C.S. {CAIXA DE SECCIONAMENT)

—— NOVA LiNIA SOTERRADA DE BT DEL TIPUS 3x240+ 1x150
mm? Al (0,6/1 kV)

® NOVA CONNEXIO PER PUNTA DE LES LINIES DE BT
SOTERRADES

=== LIMITSECTOR

NOTA:

L'ELIMINACIO DE LA LINIA ELECTRICA AERIA DE BT AIXi COM LA
SEVA RECONVERSIO SEGUIRA EL CONTRACTE SIGNAT ENTRE
ENDESA ENERGIA | IQUATS VEGETALS QUE ADJUNTEM A L'ANNEX
D'INFORMES

ET FECSA 58980

PROMOTOR:

LiIQUATS VEGETALS

CONSULTING:

b metacuisclura

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

ESTEVE RIBA GENESCA
Eccp, Num Col: 25268

ESCALES:

DIN Al:1/500
DIN A3:1/1000

PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 “MAS MOLINS"

EN EL MUNICIPI DE VILADRAU
({Inclou esmenes d'aprovacié inicial)

PLANTA XARXA ELECTRICA
BAIXA TENSIO

MARC 2015

PLANOL Num::

NOM DEL DIBUIX:

FULL 1




16 cm DE PAVIMENAT DE FORMIGO EN MASSA HM-25 | CEE P I e
=N = — N . " 3
15 cm DE BASE GRANULAR DE TOT-0 ARTIFICIAL | === 1 JRE S
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. | © =
CINTES SENYALITZADORES PE S 1 S
) L — —_— o
SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PROPIA OBRA . ol B
COMPACTATS AL 95% PM 5
PLAQUES PROTECTORES PE - e
SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS | o ©
CABLE SUBTERRANI B.T. 3x240+1x150mm? Al {0.6-1Kv) o] S §
LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA = [
=)
| 0,40
5 cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT TIPUS D-12
| | %
A 5 cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT TIPUS $-20 DS NN N f N ) S
DETALL RASA BT EN VORERA DE FORMIGO EN MASSA (1 CIRCUIT) L I 8]
i 1 o
ESC:1/20 , | e
20 cm DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL & =)
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. | S =1
20 cm DE SUB-BASE GRANULAR DE TOT-U &
ARTIFICIAL ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. o i}
CINTES SENYALITZADORES PE - { —& —% =
SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA - &
PROPIA OBRA COMPACTATS AL 100% PM e
FORMIGO HM-20 3 —F
O
TUBULARS DE PROTECCIO DE PE | DN-160 ) ©
CABLE SUBTERRANI B.T, 3x240+1x1 50mm? Al (0.6-1Kv} 5 e
LLIT DE FORMIGO HM-20 —
e
o
! |
16 cm DE PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25 _|__“ AW N o . 2 N
i “ ) l =2 - N ‘| sl DETALL RASA BT EN CREUAMENT DE CALCADA D'AGLOMERAT ASFALTIC (1 CIRCUIT)
15 crn DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTFICIAL 1= * = 4 {| = @ ESC:1/20
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. | 0 = )
CINTES SENYALITZADORES PE | | = __J
R = = —— — T F o
SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PROPIA OBRA - ol o
COMPACTATS AL 95% PM S
PLAQUES PROTECTORES PE | PN
SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS - o
CABLE SUBTERRANI B.T. 3x240+1x150mm? Al (0,6-1Kv) B e s 3
LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA g 8T
o
0,20
0,40
DETALL RASA BT EN VORERA DE FORMIGO EN MASSA (2 CIRCUITS)
ESC:1/20
FONT: Norma Técnica Particular sobre les linies subterranies de baixa tensio
(NTP- LSMT) companyia Fecsa Endesa {2006)
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Terreny

2,15

w)
<
Q
—J‘.O
—_
Porta metalfica
abertura 180°
w
<
Tancament ianguior,” =

Placa metaldica d'acer
galvanifzat practlcable

VAN

7

| o4 2 015 | 015 |

0,71

0,345
0,255

0,90

CGP

R

Cs

o

YA

T T I O SSSSSSS

N7\

NN,

A

CAIXA DE SECCIONAMENT | CGP EN ARMARI PREFABRICAT MONOBLOC
MES SOCOL, AMB PORTA METAL LICA

ESC:1/20
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LIQUATS VEGETALS @ OIN A3:1/20 il AUNICIE! DEWTAS Sl DETALLS DE LA XARXA
= ESTEVE RIBA GENESCA A SUBSTITUEIX: NOM DEL DIBUIX:
Eccp. Num Col: 25288 s {Inclou esmenes d'aprovacio inicial) DE BAIXA TENSIO Ll B ek
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1
\
\
\
\
\
4
FAROLA VUITCENTISTA EXISTENT
SORTIDA DE PUNT DE LLUM.EXISTENT
/
]
]
]
]
~ — = LiINIA D'ENLLUMENAT EXISTENT ———  NOVA LINIA D'ENLLUMENAT 4x6mm2Cu DINS TUB PE DE @90mm + !
2 [
@ ARGUETA DENLLUMENATDE d0xdem CABLE NU DE 35mn?Cu EN CONTACTE AMB EL TERRENY K
EXISTENT H  ARQUETA D'ENLLUMENAT DE 40x40cm 7
@ FAROLA VUITCENTISTA EXISTENT \
COLUMNA VUITCENTISTA DE 4.0m AMB LLUMENERA VUITCENTISTA = |
s , I LAMPADA DE 16 LEDS DE 50W | T* COLOR=3000°. EN DAU DE !
ENIADENUMERATFAIELMINAR 40x60%60cm | PLACA DE TERRA D'ACER GALVANITZAT DE P
FAROLA VUITCENTISTA ELIMINAR 500x500x3mm 1
; ,’ QUAGRE DE COMANDAME
' | :
] | ey
PROMOTOR: CONSULTING: @  oomimmicaus | LENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: - ESCALES: TfOL DEL PROJECTE: ] REVISIO: NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOL NUm.:
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LI < VEGETALS M ETEVERpACENEEA : i EN EL MUNICIPI DE VILADRAU SUBSTITUEIX: i A A - A NOM DEL DIBUIX:
Eccp, Num Col: 25288 (Inclou esmenes d'aprovacio inicial) D' ENLLUMENAT PUBLIC Al 1 DbE T




420

CONEXIO A TERMINAL 3/4" -

FUST DE TUB DE FERRO ELECTROZINCAT a
DIFUSSOR DE VIDRE PLA O POUMETACRILAT INJECTAT / =
AMB FILTRE UV IK10 / -
A f
XAPA FERRO ELECTROZINCADA ."""'l = —
760
REFLECTOR ASIMETRIC C © ASIMETRIC MICRO AIRTECH * 4000
406 DETALL PLACA BASE
- 240 @70mm —\
195 —|
CONEXIO A COLUMNA 3/4" =
195 240
M16x400mm
GRUP OPTIC @
BASE | PORTA FABRICADES EN FOSA DE FERRO GRIS =
[EMN156] ENG.L-200)
DBASE = 240mm L
DETALL FAROLA VUITCENTISTA LED DAU DE FORMIGO DE MIDES 60x60x60cm | o
ESC:1/10
600
CARACTERISTIQUES TECNIQUES: ESTRUCTURA COLUMNA VUITCENTISTA
Tecnologia Led Cree XLamp Dlametre {(mm) @420 Liongitud {(mm) 760 ESC:1/20
Difussor de polimetacrilat (PMMA) Txapa ferro electrozincada
Temperatura color: 3000k / 4000k Connexié terminal roscat de 3/4" CARACTERISTIQUES GENERALS
Flux lluminds: mdx. 8480 Im Acabat Epoxy | polluretd
Base | fust en fosa de ferro gris Distancla enfre perns 195x195mm
Fust @70mm d'acer elecirozincat Perms Inclosos M16x400mm
Bragos en fundicléd d'alumini (EN170643000}) Acabat Epoxy | poliureta
PROMOTOR: CONSULTING: @  ociniemssas | UENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: oL DEL PROJECTE: REVISIO: NOM DEL PLANOI: DATA: PLANOL NOm.:
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LIQUATS VEGETALS

oud

ESTEVE RIBA GENESCA
Eccp, Num Col: 25288

o

DIN A3: INDICADES

DETALLS D'ENLLUMENAT PUBLIC

EN EL MUNICIP! DE VILADRAU
{Inclou esmenes d'aprovacié Inicial)

SUBSTITUEIX:

NOM DEL DIBUX:

jutt 1| pE




LLEGENDA

—+— LINIA TELEFONICA AERIA EXISTENT A RESPECTAR

—— LiNIA TELEFONICA SOTERRADA EXISTENT A RESPECTAR
% PAL DE FUSTA EXISTENT A RESPECTAR

— +— LINIA TELEFONICA AERIA EXISTENT A ELIMINAR

==~ LINIA TELEFONICA SOTERRADA EXISTENT A ELIMINAR
®  PAL DE FUSTA EXISTENT A ELIMINAR

®  PALDE FUSTA AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT DE LINIA DE
TELEFONICA EXISTENT A ELIMINAR

@ PERICO DE TELEFONICA EXISTENT A ELIMINAR

NOU PRISMA SOTERRAT DE TELEFONICA CONSISTENT
EN 2 TUBS PYC @125mm

NOU PRISMA SOTERRAT DE TELEFONICA CONSISTENT
EN 2 TUBS PVC @63mm

NOVA LINIA AERIA DE TELEFONIA

NOU PAL DE FORMIGO

NOU PAL DE FORMIGO AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT
DE LINIA DE TELEFONIA

NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS HF-II

NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS MF

LIMIT SECTOR

- -y
-
-

4 -

T N S f ’ -
X ra
PROMOTOR: CONSULTING: oo | LENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: BSCALES 1100 TTOL DEL PROJECTE: REVISIO: NOM DEL PLANOL: DATA: PLANOLNGm: o
@) DIN A /1000 PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT PA23 “MAS MOLINS" PLANTA DE LA XARXA GENER 2015
LIQUATS VEGETALS S.A. air'B.engmyanu ESTEVE RIBA GENESCA EN EL MUNICIPI DE VILADRAU SUBSTITUEIX: DE TELECOMUNICACIONS NOM DEL DIBUX:

Eccp, Num Col: 25288

FULL DE




16 om DE PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25 | s** '; P 16 cr DE PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25 | i o . 9
——— - ) 4 — — — = = .- - - ] - o‘
15 cm DE BASE GRANULARDE TOL-U ARTIFICIAL [ "= o . z o 15 crn DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL — . - a
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. = ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. © <
4 S °L s
(=] o
o~ o
SOLS SELECCIONATS PROCEDENTSDELAPROPIA | 3 S SOLS SELECCIONATS PROCEDENISDELAPROPIA | S
OBRA COMPACTATS AL 95% PM OBRA COMPACTATS AL 95% PM
3 ~0
2 CONDUCTES PYC DN-125mm | | & § 3
PRISMA DE FORMIGO HM-20 TR 4 o d o 2 CONDUCTES PVC DM-63mm - ] __ FEeEa - -
2 CONDUCTES PVC DN-63mm B | X =) & 3 —_— e Ay . 2 8
e Uy o {1 ° c PRISMA DE FORMIGO HM-20 — S . 0 °o—TF ©
’ 3 =
840 Brobuslns sy ° o8 %o ¢
0, L_[0101005(0.12],10.12 /0,09 o0, L1 Io.
0,356 0.45 0.356
0.62
081
DETALL RASA TELECOMUNICACIONS FORMADA PER 2 TUBS PVC @63mm | 2 TUBS DE PVC @125mm EN DETALL RASA TELECOMUNICACIONS FORMADA PER 2 TUBS PVC @63mm EN VORERA DE FORMIGO
VORERA DE FORMIGO ESC:1/20
ESC:1/20
5 cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENTTIPUS D-12
I -
A AN LNNNANN NNNNNN 16 cm DE PAVIMENT DE FORMIGO EN MASSA HM-25 o # . ®
5.cm AGLOMERAT ASFALIC EN CALENTTIPUS S-20 0777 77 7 i/ /7 7 7 g g‘d‘r o e —f—e———" ; sl
! ! 15 cm DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL e, . I
= R N AD A (] v - ; o
20 om DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTFICIAL | o~ | 8 g GHE! COMPACTAT AL TOG%F.M. 2
ESTES | COMPACTAT AL 100% P_M. | | ° o o =
- — — —_—
-0 _ O O U <« S
20 cm DE SUB-BASE GRANULAR DE TOT-U lO O 0 " O -0 _0 1 Q o
el L ol At B b e oo Bt i L AL - SOLS SELECCIONATS PROC_EDENT§ Q_E LA PR¢PIA 3
ARTIFICIAL ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M, |(_) O & (&) o O o @) o O O E] S & SoRA CONPACTARALSSRAM — . 2 =
| I
SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA | —— S PRISMA DE FORMIGE HN20 - -
PROPIA OBRA COMPACTATS AL 100% PM 8 © S = —e4 - " =
e = 2 CONDUCTES PVC DN-125mm 4 Qo
2 CONDUCTES PVC DN-63mm B T e T S = — = Sa
p - 5 ~0 2 E 4 =
PRISMA DE FORMIGO HM20 oY Eﬂ EBG . S—+ o : 7 g
' 3
0100630063 S o
010, || 10104 mlo.lzLLc,lz 09
" na e
0,356 0.45
0,62 o
T

DETALL RASA TELECOMUNICACIONS FORMADA PER 2 TUBS PVC @63mm EN CREUAMENT DE CALCADA  DETALL RASA TELECOMUNICACIONS FORMADA PER 2 TUBS PVC @125mm EN VORERA DE FORMIGO

D'AGLOMERAT ASFALTIC ESC:1/20
ESC:1/20
NOTES: LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE CANALITZACIO TELEFONICA | LA RESTA DE SERVEIS SON ELS

SEGUENTS {TANT EN CRUTLLA COM EN PARAL LELISME):

LA INSTAL LACIO DE LES ARQUETES SERA EN LA VORERA, MA| EN ZONES DE TRAFIC RODAT.
A) amb linies d'Alta tensid 25 cm

QUAN LA CANALITZACIO TRANSCORRI PER CALGADA S' HAURA DE APROFUNDIR FINS EL COSTAT SUPERIOR B) amb linies de Baixa tenslé 20cm
DEL PRSMA ES TROBI A 60cm DEL NIVELL DEL TERRA. EN VORERES SERA SUFICIENT AMB 45cm. C) amb altres servels {(algua,gas, clavagueram) 30cm.

EN CAS D'ENCREUAMENT | EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA HAURA DE TRANSCORRER PER

EN LA INSTALLACIO DELS TUBS ES TINDRA PREVISTA LA COLLOCACIO D'UN FILFERRO PER PASSAR FILS.
SOBRE DE LES D'AIGUA | PER SOTA DE LES DE GAS.

ELS PARAL LELISMES ES PROCURARAN QUE SIGUIN EN UN PLA HORITZONTAL.

EN QUALSEVOL CAS ES SEGURA LES NORMES DE LA COMPANYIA TELEFONICA.
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0,983

0,10

0,25

X .
N

e

]

N\

PLANTA

/

i'?/

|, 0.960 l
1 b
SECCIO A-A'
PREANCORATGE DE
MANIPULACIO
0.96 /
0,08 080 / . loos

0.86

ARQUETA DE TELEFON TIPUS "HF"

ESC:1/20

FONT: Esquemes i dibuixos de la companyia de Telefdnica de Esparia.

PREANCORATGE DE MANIPULACIO

0.96

N\

=
R

\

l_ 086
4

R

b

e

SECCIO B-B’

0.983

p—

082

ey =y
c c
|
TAPES DE FORMIGO
0.46
PERFIL 60x60x6 / §
S
SECCIO C-C'

AN

N

RPOOCOSIOOTE

0,67

0,49

055 0.065

11. 1,

[

SECCIO A-A'

PREANCORAIGE DE
MANIPULACIO

ARQUETA DE TELEFON TIPUS "MF"
ESC:1/20

SECCIO C-C'

0,06

0,06

SECCIO B-B'

o|d

|

b 042042 |

TAPA

3o
. ’ IX6UX,
S |

SECCIO D-D'

0.065

NOM DEL PLANOH:

DATA:

PLANOL NOm.:
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5cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENTTIPUS D-12

W
; Y o B
5 cm AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT TIPUS §-20 i
e =l " : z?f//%{r ////// // 7 /,’4/// el
| I
20 crri DE BASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL & = - —
ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. . o g 16 cm DE PAVIMENAT DE FORMIGO EN MASSA HM—% o e . 'l ‘. . .
— i . . . —
C) o0 Q & 15cmosansEGRmumRDﬂoru;\mﬂcm I S TS e LA a
20 cm DE SUB-BASE GRANULAR DE TOT-U B DT =@ O C) Q o ESTES | COMPACTAT AL 100% P.M. " < 3 ; e
ARTIFICIAL ESTES | COMPACTAT AL 100% F.M, O (@) O C' ol = € |
PROTECCIO AMB FORMIGO HM-20 % . & St 5 O — SOLS SELECCIONATS PROCEDENTS DE LA PROPIA . z
eSS A A L — | e L 3 OBRA COMPACTATS AL 95% PM - )
/" = o )
CINTA SENYALITZADORA GAS A CINTA SENYALITZADORA GAS : S el g
w0 v )
N
SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERLS COMPACTATS . S z SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERLS COMPACTATS . S| 2
= [a]
& L 45
CANONADA TIPUS PE-100 DN-40 | PN=10atm L @ . 3 CANONADA TIPUS PE-100 DN-63 | PN=10atm @ 2| @
—— A bal — - ) o
LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA . LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA = J'
0,40 J_ 8 5
s g_ 0,40 &
DETALL RASA DE GAS EN CREUAMENT DE CALCADA D'AGLOMERAT ASFALTIC DETALL RASA DE GAS EN VORERA DE FORMIGO EN MASSA
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TTFFRE
<
o
0,60
0.0 0,3 0,10
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" | VORERA
TAPA FUNDICIO
3
o
g 2 PURGA
[ =]
VALVULA XARXA DE GAS
AMB PURGA
ol
s
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ARQUETA AMB VALVULA DE PURGA | CLAU DE PAS
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-Norma UNE 60670-3:2005.
-Normativa Técnica del Grup Gas Natural NT-131-D.
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TIPUS M - 4.1
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TIPUS M - 4.1

Q
1)
_;]:

Q
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o

J' 0,50

PAS DE VIANANTS TIPUS M-4.3

ESCALA 1/50

NOTA : ELS PASSOS DE VIANANTS ESTAN ESGRAFIATS EN LA PLANTA DE SENYALITZACIO

MARQUES LONGITUDINALS DISCONTINUES PER A LA SEPARACIO DE CARRILS NORMALS

ESCALA 1/50

TIPUS M-4.1
—
o
)
O _
—
o
')
o
Q
Q
! 2,09 f

INSCRIPCIO STOP  M-6.4

ESCALA 1/50

R-301. VELOCITAT MAXIMA 30 km/h

S-13. SITUACIO D'UN PAS
PER A VIANANTS

R-2. PARADA OBLIGATORIA

— 2,00 ‘ — 5,50 f 2,00 f 5,50 — — — £ 2,00 ¢
| Y — I
o
M-1.3 Vies amb VM < 60Km/h
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LLEGENDA

PLANTACIO D'ALZINA (*QUERCUS ILEX") 108 uts
e 48 uts en berma de clagada
o 40 uts en talUs teraplé

I ‘| HIDROSEMBRA

20% Lolium perenne

15% Agropyrum cristatum
20% Festuca arundinacea
15% Dactylis glomerata
10% Trifolium repens

10% Medicago lupuiina
10% Onobrychis supina

0 PAPERERA CIRCULAR GRAN MODEL "PA-600G"
PL.n®  AMB SISTEMA TREBUCABLE O EQUIVALENT (3 unitats)

smma  LIMITSECTOR

NOTA: LA UBICACIO DE TOTS ELS ELEMENTS DE MOBILIAR| URBA
ES ORIENTATIVA.

P
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MATERIAL: CUBETA ABATIBLE EN PLANXA D'ACER AMB FORATS TRIANGULARS. RECOLZADA EN
ESTRUCTURA DE TUB DE @40mm AMB BASE D'ANCORATGE | PLATINES AMB FORATS

DE @12mm PER LA SEVA FIXACIO AL SOL.

ANCLATGE: MITJANGANT QUATRE CARGOLS D'EXPANSIO DE M8.

PLANTA
DETALL PAPERERA CIRCULAR MODEL "PA-600M"
AMB SISTEMA TREBUCABLE
PERSPECTIVA
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Projecte d'urbanitzacié de I'aGmbit PA23 “Mas Molins” en el municipi de Viladrau (Inclou esmenes d'aprovacio inicial)

CAPITOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

1. INTRODUCCIO | GENERALITATS
1.1. OBJECTE DEL PLEC | AMBIT D'APLICACIO

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Técniques

El present Plec General de Prescripcions Técniques té per objecte definir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran la construccié del Projecte d'urbanitzacié de I'ambit PA23

“Mas Molins” en el municipi de Viladrau.

1.1.2  Ambit d'Aplicacié

Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicacid a les obres objecte d'aquest Projecte, en tot el que
no siguin explicitament modificades pel Plec de Prescripcions Técniques Particulars, i restaran
incorporades al Projecte i, en el seu cas, el Contracte d'obres, per simple referéncia a ells a I'esmentat

Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Técniques s'entendrd que el seu contingut
regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no s'oposin per ésser menys restrictives a

I'establert en disposicions legals vigents.

1.1.3 Disposicions Generals

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s'oposin a ell seran d'aplicacié els

segUents documents:
o Generals:

o Texto refundido de la ley de Contratos del Sector PUblico: Real Decreto Legislativo 3/2011

de 14 de noviembre.

o Reglamento de la ley de Contratos de las Administraciones PUblicas: Real Decreto

1098/2001 de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda.

Seguretati Salut en el Treball:

O

Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny {(DO: 26/08/92)

“Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de

construccién temporales o mdviles".

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
“Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion”
Transposicié de la Directiva 92157 /CEE.
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en

projectes d'edificacié i obres publiques.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

"Prevencidn de riesgos laborales".

Obra Civil:

O

Instruccién de hormigén estructural EHE-08. (Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio).

Instruccion para la recepcion de cementos RC-08. (Real Decreto 956/2008 de 6 de junio).

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975. (Aprovat
per O.M. de 6 de Febrer de 1976).

Norma de construccién sismorresistente: parte general y edificaciéon (NCSE-02). (Real
Decreto 997/2002 de 27 de septiembre).

Norma de construccion sismorresistente: Puentes (NCSP-07). (Real Decreto 637/2007 de

18 de mayo).

Accesos a las carreteras del estado, vias de servicio y construccién de instalaciones de

servicio. (Orden de 16 de diciembre de 1997).

Guia para el proyecto y la ejecucién de micropilotes en obras de carretera.
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o Guia para el proyecto y la ejecuciéon de muros de escollera en obras de carretera.

o Insfruccién sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera

IAP-11. (Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre).

o Rehabilitacién de firmes. Norma 6.3-IC. (Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre).
o Secciones de firme. Norma 6.1-IC. (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre).

o SeAalizacién vertical. Norma 8.1-IC. (Orden de 28 de diciembre de 1999).

o Marcas viales. Norma 8.2-IC. (Orden de 16 de julio de 1987).

o Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en
correlativo a sefalizacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos. Orden

de 28 de diciembre de 1999

o Trazado. Instrucciones de carreteras. Norma 3.1-IC. (Orden de 27 de diciembre de

1999).

o Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Publiques.- O.0.M.M. de
5 de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.

o Normes DIN. (Les no contradictories amb les normes FEM i Normes UNE).

o Normes NLT del laboratori de transports i mecdanica del terra del Centre d'Estudis i

Experimentacié de Obres Publiques.

o Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE). (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). |
també a Catalunya el Decret 68/2010 de 25 de maig, sobre framitacio i aprovacioé
dels documents reconeguts del Codi técnic de l'edificacié i del Registre general del
Codi técnic de l'edificacid. L'objecte d'aquest Decret és establir el procediment de
tramitacio i aprovacié dels documents reconeguts del Codi técnic de l'edificacio, a fi
d'adequar el Codi técnic de I'edificacié a les concretes exigéncies del territori i de la

poblacié a Catalunya

e Sanejament:

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de

Poblaciones. (Orden de 15 de septiembre de 1986).

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de

Poblaciones. (Orden de 28 de julio de 1974).

1.2. CONDICIONS GENERALS

Les condicions técniques generals del present Plec, tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les

Prescripcions Técniques Particulars.

1.2.1. Documents del Projecte

El present Projecte consta dels segients documents: Document nim. 1 - Memodria i Annexos; Document
num. 2 - Planols; Document nim. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, Document

num. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents es detallat a la Memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que sén d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio sota

pressupost, sén: Planols, Plec de Condicions, Quadre de preus num. 1, Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius: Memoria, annexos, els

amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de la propietat,
sense que aqixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes
dades han de considerar-se tan sols com a complement dinformacié que el Contractista ha d'adquirir

directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a 'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per

tant, el Contractista no podrd al fegar modificacié de les condicions del confracte en base a les dades
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contfingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns

documents contractuals.

El Contractista serd, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient

informacioé directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els planols i les Prescripcions Técniques Particulars prevalen el que s'’han
prescrit en aquestes Ultimes. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions

Técniques Generals contingudes en el capitol | del present Plec.

El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, haurd de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director, quedin prou

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

1.2.2. Direccié d'obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que |i assigna la legislacio Vigent,
podran ésser delegats amb el seu personal col laborador d'acord amb les prescripcions establertes, i
poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explicitament en ordre que consti en

el corresponent “Llibre de Ordenances” d'Obra.

Qualsevol membre de I'equip col laborador del Director d'Obra, inclds explicitament a I'drgan de la
Direccié d'Obra, podrd donar en cas d'emergéncia, a judici d'ell mateix, les instruccions que estimi

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d'obligacié compliment pel Contractista.

La inclusié en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direccid d'Obra sén practicament
ambivalents, tenint en compte I' anteriorment anunciat, s'entén aixi que en indicar Direccié d'Obra,

les funcions o tasques a que es refereix dita expressié sén presumiblement delegables.

La Direccié, fiscalitzacio i vigildncia de les obres serd exercida per la Propietat o en la persona o

entitat desighada per I'esmentat Enfitat.

Les funcions del Director, en ordre a la Direccid, control i vigilancia de les obres que fonamentalment

afecten a les seves relacions amb el Confractista, sén les segUents:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.

- Garantir I'execucié de les obres amb estricta subjeccié al projecte aprovat, o modificacions
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

- Definir aquelles condicions t&cniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva
decisio.

- Resoldre fotes les gUestions teécniques que sorgeixin en quant a interpretacio de planols, condicions
de materials i d' execucié d'unitats d'obra, sempre que no és modifiquin les condicions del
Confracte.

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

- Estudiar les incidéncies o problemes plantejatfs en les obres que impedeixen el normal compliment
del Contracte o aconsellin la seva modificacid, tramitacid, en el seu cas, les propostes
corresponents.

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els
permisos i autoritzacions necessaries per I'execucio de les obres i ocupacié dels béns afectats per
ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat, la direccié
immediata, per la qual el Contractista deurd de posar a la seva disposicié el personal, material de
I'obra i maquindria necessaria.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a alld que es disposa en els documents
del contracte.

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidacié de les obres, conforme a
les normes legals establertes.

- Bl Contractista estard obligat a prestar la seva coldaboracié al Director per al normal compliment
de les funcions a aquest encomanades.

- Preparar la documentacié final de I'Obra i expedir el Certificat final d'Obra.

1.2.3. Organitzacié i Representacié del Contractista

El Contractista, amb I'oferta, inclourd un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que
compromet en la redlitzacié dels treballs, incloent com a minim les funcions que més endavant
s'indiquen, amb independéncia de que en funcié de la granddria de I'obra poden ésser assumides

varies d'elles per una mateixa persona.
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El Contractista nomenard a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per
representar com a "Delegat d'Obra”, segons el disposat en el Plec de Clausules Administratives

Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat, i Plecs de Licitacio.

Aquesta representacioé, com a plena dedicacié de I'obra, tindra la titulacié d'Enginyer Superior i
I'experiéncia professional suficient, a judici de la Direccié d'Obra, i haurd de residir a la zona on es

desenvolupard els treballs i no podrd ésser substituit sense previ coneixement i acceptacié per part

d'aquella.

Igualment, comunicard els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que
dependran de I'esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de
I'obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicacid un ftitulat de grau superior
responsable del control de qudlitat. Sera d'aplicacié tot alld que s'ha indicat anteriorment i podra

realitzar-se prévia aprovacié de la Direccié d'Obra o per ordre d'aquesta.

El Contractista inclourd amb la seva oferta els “curriculum vitae" del personal de la seva organitzacio
que assignard a aquests treballs, fins el nivell de I'encarregat inclos, en la inteldigencia de que
qualsevol modificacié posterior, només podrd realitzar-se prévia aprovacié de la Direccié d'Obra o

per ordre d'aquesta.

Abans de iniciar-se els freballs, la representacié del Contractista i la Direccié d'Obra, acordaran els
detalls de les seves relacions establint-se métodes i procediments per a comunicacié escrita entre

ambdds, transmissié d'ordres, aixi com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de

les obres.

1.2.4.- Documents a lliurar al Contractista.

Els documents, tant del Projecte com alires complementaris, que la Direccié d'Obra lliuri al

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a

continuacio:

1.2.4.1.- Documents contractuals.

Serd d'aplicacié el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractacio i les

Administracions PUbliques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és

fard constar qixi en el Plec de Prescripcions Técniques.

Particularitats establertes a continuacié les normes per les que regiran els incidents de contractacio amb
els altres documents contractuals, de forma andloga a I'expressada a I'Article 1.3.1 del present Plec.
Malgrat tot I'anterior, el cardcter contractual només es considera aplicable a I'esmentada

documentacié si s'indica expressament en els Plecs de Licitacio.

1.2.4.2.- Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedéncia de materials {a menys que tal procedéncia s’exigeixi en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres,
estudis de maquindria, de condicions climatiques, de justificacié de preus i, en general, tofs els que
inclouen habitualment a la Memoria dels Projectes, son documents informatius i, en consequéncia,
hauran d'acceptar-se tan sols com a complements de la informacié que el Contractista ha d'adquirir

directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista serd responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligencia
en la consecucié de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a I'execucié de les

obres.

1.2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents

El Contractista estd obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte, durant el
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicacid, encara que no expressament indicat en aquest Plec

o en qualsevol altre document de cardacter contractual.

Particularment el Contractista haurd de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats fets malbée,
indemnitzant a les persones o propietats que resuliin perjudicades. El Contractista adoptard mesures
necessdries per tal d'evitar la contaminacié del rius, llacs i diposits d'aigua aixi com del medi ambient, per
l'accié de combustible, olis, ligants, fums, etc., i serd responsable dels danys i perjudicis que es puguin

causar.
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El Contractista haurd de mantenir durant I'execucio de I'obra i refer al seu acabament, les servituds

afectades, conforme estableix la cldusula 20 de l'esmentat "Plec de Clausules Administratives

Generals", sent al seu compte els treballs necessaris.

1.2,6.-

Obligacions i Drets del Contractista.

1.2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista.

Q)

b)

c)

d)

e)

f)

)]
h)

)

Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacié de
I'estudi corresponent | disposar, en tot cas, I'execucid de les mesures preventives,
vetllant pel seu compliment i per I'observacié de la normativa vigent en matéria de
seguretat i salut en el treballs.

Subscriure amb la Direccié d'Obra i la resta d'Entitats afectades, I'acta replanteig de
I'obra.

Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les
infervencions dels subcontractistes.

Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que
s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per
prescripcié de la Direccid d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les
garanties o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

Custodiar el Liibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar I'enterat a les anotacions que
es practiquin en el mateix.

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

Subscriure amb el Promotor i la Direccié Facultativa les actes de recepcid provisional i
definitiva.

Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Executar el document As Built a la finalitzacidé de I'obra.

1.2.6.2. Verificacié dels documents del projecte.

Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignard per escrit que la documentacié aportada li resulta

suficient per la compressié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, soldicitar els

aclariments pertinents.

1.2.6.3. Pla de seguretat i salut.

El Contractista a la vista del Projecte d' Execucidé que contingui, en el seu cas, I'Estudi de Seguretat i

Salut, presentard el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a I'aprovacid de la direccio facultativa.

1.2.6.4. Oficina en |'obra

El Contractista habilitard a I'obra una oficina en la que existird una taula o tauler adient, en el que poder
estendre i consultar-se els planols. En dita oficina tindrd sempre el Contractista a disposicié de la Direccid

Facultativa:

- E! Projecte d' Execucidé complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la
Direccié Facultativa.

- La licencia d'Obres.

- Ellibre d'Ordenances i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- Blllibre d'Incidencies.

- Bl Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

- La documentacié de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposard a més el Constructor una oficina per a la Direccié facultativa, convenientment condicionada

per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

1.2.6.5. Preséncia del constructor a l'obra

El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjd dels seus t&cnics o encarregats, estard present durant la jornada
legal de treball i acompanyard a la Direccié Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a
la seva disposicid per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrard les

dades precises per la comprovacié d'amidaments i liquidacions.

1.2.6.6. Treballs no estipulats expressament.

Es obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construccié i aspecte de les obres,

encara quant no s'hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals.

Full 6 de 16



Projecte d'urbanitzacié de I'ambit PA23 “Mas Molins" en el municipi de Viladrau (Inclou esmenes d’aprovacio inicial)

separar-se del seu esperit i recta interpretaciéd, ho disposi el Director d'Obra dins dels limits de

possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendrd que requereix reformat
de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variacié que suposi increment de preus

d'alguna unitat d'obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

1.2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Quant es tracta d’'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisio per escrit el
Constructor; per part seva, aquest haurd de fornar els originals o les copies subscrivint amb la seva

signatura 'interessat, que figurard al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el
Constructor, haurd de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donard al

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol licités.

El Constructor podrd requerir de la Direccid d'Obra, segons les seves respectives comeses, les

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacid i execucié del projectat.

1.2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direccié facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direccid
Facultativa, només podrd presentar-les, a través de la Direccié d'Obra, davant la Propietat, si sén de
I'ordre econdmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d' ordre técnic de la Direccié d'Obra, no s'‘admetra cap reclamacio; el
Constructor podrd salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportt, mitjangant exposicio raonable
dirigida a la Direccié d'Obra, el qual podrd limitar la seva resposta a I'acusament de recepcio, que

en tot cas serd obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.2.6.9. Recusacié pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres

El Confractista no podrd recusar la Direccié Facultativa o personal encarregat per aquest de la
vigiliincia de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als

reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedird d'acord amb I' estipulat a I"article

precedent, perd sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels trebails.

1.2.6.10. Faltes del personal

La Direccié Facultativa, en supdsits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompetent o
negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista per

que aparti de I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podrd subcontractar capitols o unitats d'obra a alfres contractistes i industrials, ami
subjeccié en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves

obligacions com a Conftractista general de I'obra.

1.3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelacié.

Les obres es defineixen en els Planols i els Plecs de Prescripcions Técniques General i Particular.

1.3.1.1. Planols

Les obres es realitzaran d’acord amb els pldnols del Projecte utilitzat per la seva adjudicacio i amb les
instruccions i planols complementaris d'execucié que, amb detall suficient per la descripcié de les obres,

lliurard la Propietat al Contractista.
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1.3.1.2. Planols complementaris.

Bl Contractista haurd de sol licitar el dia primer de cada mes els planols complementaris d'execucio,

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data

indicada.

Els planols sol ficitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a

frenta (30) dies.

1.3.1.3. Interpretacié dels planols

Qualsevol dubte en la inferpretaciéd dels planols haura de ser comunicada al Director de I'Obraq, el
qual, abans de quinze (15) dies, donard les explicacions necessdries per aclarir els detalls que no

estiguin perfectament definits en els planols.

1.3.1.4. Confrontacié de planols i mides.
El Contractista haurd de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els planols que I’'hagin
sigut facilitats, i haurd d'informar aviat al Director de I'Obra sobre qualsevol anomalia o confradiccio.

Les cotes dels planols prevaldran sempre sobre les mides a escala.
El Contractista haurd de confrontar els diferents planols i comprovar les cotes abans d’aparellar I'obra
i sera responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.
1.3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentacié.

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Técnics General i Particular i omés en els Pidnols o viceversa,

haurd d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradiccié entre els pldnols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit

en aquests Ultims.

Les omissions en els Planols i Plecs a les descripcions errdnies de detalls de I'Obra, que siguin
manifestament indispensables per portar a terme I'esperit o la intencié exposada en els Planols i Plecs o
que per Us i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contratista de I'obligacid
d'executar aquests detalls d'obra omesos o errdniament descrits, sind que, pel contrari, haurd d'ésser

executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Per a I'execucié dels detalls esmentats, el Contratista preparard uns croquis que proposaran el Director

d'Obra per la seva aprovacio i posterior execucié i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents per el Director,

o pel Contratista, haurd de reflectir-se perceptivament a I'Acta de Comprovacio del Replanteig.

1.3.1.6. Descripcié de les obres en el Plec de Prescripcions.

En el Plec de Prescripcions Técniques Particular s'inclourd la descripcié de les obres a les que aquest Plec
de Prescripcions Técniques Generals haurd d'aplicar-se, a més de I'establert en el Plec de Prescripcions

Técniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Técniques Generals prevegi diferents opcions per
determinat material, sistema d'execucid, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Técniques

Particular fixard exactament la que sigui d'aplicacié.

1.4. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que es citen a les cldusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clausules
Administratives Generals”, aniran a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o Contracte no

es preveu explicitament el contrari, les segients despeses:

- Despeses corresponents a instal lacions i equips de maquindria i escomeses provisionals de Serveis.

- Despeses de construccié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal dacions,
ferramentes.

- Despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a dipdsit de maquindria i materials.

- Despeses de proteccio d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals.
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- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instalfacions per al subministrament d'cigua i
energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com els drefs, taxes o impostos

de presa, comptadors, etfc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotacid i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a I'execucié excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

- Despeses de Senyalitzacié per a desviament de transit afectat per |'obra.

- Despeses d'accés i vials provisionals.
Qualsevol alfre tipus de despesa no especificada es considerard inclosa en els preus unitaris

contractats.

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista redlitzard tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucié de les obres, que han de ser aprovats per la Direccié. Haurd també de materialitzar sobre el
terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri per 'acabament, en planta i perfil de les
diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a carrec

del Contractista.

1.6.  MATERIALS

Si les procedéncies de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurd
d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedéncies, llevat I'autoritzacié expressa del Director de

I'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedéncia.

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 'explanacio,
préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista
tindra obligacié d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per qixo tinguin

dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrd a carrec seu totes les despeses, cdnons, indemnitzacions, etc., que es

presentin per |'aportacié de material cixi com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificard a la Direccié de l'obra, amb suficient antelacio, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessdries, tant pel que es refereix a la quantitat

com a la qualitat.

1.7. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executard o condicionard en el moment oporty, les carreteres, camins O ACCessos
provisionals per al desviaoment, que imposin les obres en relacié amb el transit general i amb els accessos

dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de

la Direccid. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran

totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin en el

pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendrd com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres, a judici de la Direccid,
sent, per tant, conveniéncia del Contractista per facilitar o accelerar 'execucié de les obres, no seran

d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, efc.,
necessaris per la circulacié interior de l'obra o per fransport de materials de l'obra, o per accessos i

circulacié del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurd de mantenir els

esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals serd a carrec del contractista.

1.8. ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al Capitol Il del Present Plec, la localitzacié d'abocadors, qixi com

les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de I'excavacié de

I'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplé, replens, etc. i la Direccid d'obra rebutja

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals.
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I'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurd de transportar
l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent

excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material

procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de I'obra que

siguin susceptibles de ser reciclats.
En cas de sol icitar-se, el contractista estard obligat a presentar els corresponents albarans de vertit.

1.9. SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacio a les servituds existents hom es regird pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de
Clausules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el

"Plec de Prescripcions”, aquelles que apareguin definides en els Pidnols del Projecte.
Els objectes afectats seran trasiladats o refirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindra l'obligacid de redlitzar els treballs necessaris per la localitzacid, proteccid o
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importdncia que la Direccid consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al
Contractista, ja siguin amb carrec a les partides algades existents a I'efecte en el pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicacié del preus del Quadre num. 1. En el seu defecte, hom es regird pel que

s'estableix en la cldusula 60 del "Plec de Cldausules Administratives Generals".

1.10. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L'existéncia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei duront l'execucié de les obres no
serd motiu de reclamacioé econdmica per part del Contractista. El Contractista programard I'execucid
de les Obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'escau, construird els desviaments
provisionals que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu del contfracte. Les
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats es
consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En
el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases,
aquestes seran definides per la Direccié de les Obres i el possible cost addicional es considerard com

en l'apartat anterior inclos en els preus unitaris.

1.11.  INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucié de les obres sigui
possible executar treballs de jardineria, obres complementdries com poden ser execucid de xarxes
electriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirdl les ordres de la Direccid
referents a I'execucié de les Obres per fases que marcard la Direccié de les Obres a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris

esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o

increments de cost deguts a I'esmentada execucié per fases, es consideren incloses en els preus del

confracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamacio.

1.12. EXISTENCIA DE SERVITUDS 1 SERVEIS EXISTENTS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus o
de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui I'execucié simultania de les Obres |
la substituci6 o reposiciod de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats
per al'execucio del treball de manera que s'eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol

fipus.

El Contractista soldicitard a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols de
definicio de la posicié dels esmentats serveis, i localitzard i descobrird les canonades de serveis enterrats
mitjangant treballs d'excavacié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment

originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacid.

1.13. DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comengar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el pldnols i dades de qué disposi, o
mitjangant la visita als serveis si és factible, haurd d'estudiar i replantejar sobre el tereny els serveis i
instal lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i

assenyalar aquells que, en Ultim cas, consideri necessari modificar.

Si 'Enginyer Director es mostra conforme, solficitara de I'Empresa i Organismes corresponents, la

modificacié d'aquestes instal facions.

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals,
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Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col iaboracié del

Contractista, aguest haura de prestar I'ajuda necessaria.

1.14. MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista estd obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessdries per la bona i segura

marxa dels treballs.

En fot cas, el constructor serdt Gnicament i exclusivament el responsable durant I'execucid de les obres
de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o

Entitat.

En conseqUéncia el constructor assumird totes les responsabilitats annexes al compliment de la
legislacié vigent sobre accidents de treball. Serd obligacié del constructor la contractacio

d'asseguranca conftra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa

vigent.

1.15. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

La Direccié podrd ordenar que es realitzin els assaigs, andlisis hi proves de materials i unitats d'obra

que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de les obres com després del seu termini a

efectes de recepcid.

En el cas de gue no vinguin determinats en el plec de prescripcions tecniques ni existeixi disposicio
general a l'efecte, la Direccid fixard el nombre, forma i caracteristiques que tenen que reunir els

esmentats assaigs, andlisis i proves. També indicard el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec de la partida pressupostaria existent

previa justificacio de la mateixa.

La Propietat podrd exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es
refereixi la present clausula, i li podrd retenir de les certificacions, liquidacio o fiances, les guantitats no

pagades en tant s'acrediti el seu abonament.

En el supdsit de que en el contfracte s'indiqui que les despeses d'assaig i control de qualitat els contracta
la Propietat, independentment del projecte, es suposard que aquestes no s'inclouen a I'oferta del

Conftractista.

1.15.1 Definicié

S'entendrd per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemdtiques necessaries per
proveir la confianca adient de que totes les estructures, components i instal {acions es construeixin

d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendrd els aspectes segients:

- Qualitat de mateéries primeres.
- Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricacio.
- Qualitat d'execucid de les obres (construccié i muntatge).

- Qualitat de 'obra terminada (inspeccid i proves).

1.15.2. Programa de Control de Quadlitat.

1.15.2.1. Inspeccié i control de qualitat per part de la Direccié d’'Obra.

La Direccié d'Obra, a carrec seu, mantindrd un equip d'inspeccid i Control de les obres i redlitzard els

assaigs, i en donard facilitats necessdries.

El cost de I'execucid d’aquests assaigs, serd per compte de la Propietat si com a conseqgiéncia dels

mateixos el subministrament, material o unitat d'obra compleix les exigéncies de qualitat.

Els assaigs seran per compte del Confractista en els seglents casos:

a) Si com a conseqUéncia dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat

b) Si és tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials
o unitats d'obra que hagin sigut préviament rebutjats en els assaigs efectuats per la
Direccié d'Obra.

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals.
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1.15.2.2. Procediments, Instruccions i Planols.

Totes les activitats relacionades amb la construccid, inspeccid i assaigs, s'hauran d'executar d'acord
amb instruccions de tfreball, procediments, pldnols o altres documents andlegs que desenvoluparan

detalladament I'especificat en els planols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

1.15.2.3. Control de materials i serveis comprats.

El Contractista redlitzard una avaluacié i seleccié prévia de proveidors que haurd de quedar

documentada i serd sotmesa al' aprovacié de la Direccié d'Obra.
Aixi mateix, realitzard la inspeccié de recepcid en la que és comprovi que els materials estan d'acord

amb els requisits del projecte, i emetrd els corresponents informes d'inspeccié degudament avalats

amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

1.15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport.
El Conftrol de Qualitat a realitzar per el Contractista haurd de tenir en compte els procediments i

instruccions propies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge

del materials i components utilitzats en I'Obra.

1.15.2.5. Procés especials.
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran redlitzades i controlades per
personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis,

Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Planols del Projecte.

El Programa definird els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

1.15.2.4. Inspeccié d'obra per part del Contractista.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessdries per

que la Construccio de I'obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistird juntament amb Ia representacié de la
Direccié d'Obra a la presa de provetes, realitzacié d'assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de

fabricacié, etc., que realitzin la Direccid d'Obra.

1.15.2.7. Gestié de la documentacid.

S'assegurard I'adequacid gestid de la documentacié relativa a la qualitat de i'obra de forma que
s'aconsegueixi una evideéncia final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el

Programa de Control de Qualitat.

1.15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspeccié (P.P.1.).

La Direccié d'obra preparard un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada

activitat o fase d’obra amb un mes d'antelacié a la data programada d'inici de I'activitat o fase.

Les activitats o fases d'obra per les que es presentard Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les

segUents:

- Recepcio i emmagatzematge de materials.
- Fabricacié de tubs.

- Col focacid de tubs en rases.

- Rebliments i compactacions.

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfaltic.
- Construccié de Pous de Registre.

- Formigons en General - Cold{ocacié i cura

- Construccio de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general.

- Obres de fdbrica.

- Fabricacidé i fransport de formigo.

- Etc.

El Pla de Control de Qualitat inclourd, com a minim, la descripcié dels segUents conceptes, quant siguin

aplicables:

- Descripcié i objecte del Pla

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals.
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- Codis i normes aplicables.

- Materials a utilitzar

- Planols de construccié (nimero i denominacio)

- Procediments de construccid prevists per el Contractista.
- Procediments d'inspeccio, assaigs i proves

- Proveidors i subcontractistes.

- Embalatge, tfransport i emmagatzematge.

- Marcat e identificacio.
Documentacio a generar referent a la construccid inspeccio, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s'inclourd un Programa de Punts d'Inspeccié, document que consistird en un llistat
seqiencial de totes les operacions de construccid, inspeccid, assaigs i proves a realitzar durant tota la

activitat o fase d'obra.

Per cada operacid s'indicard, sempre que sigui possible, la referéncia dels planols i procediments a

utilitzar, aixi com la participacié de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada la activitat o fase d'obra, existird una evidéncia (mitjangant protocols o firmes

en el P.P.l.) de que s’han redlitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

1.15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqiéncia de les obligacions que contreu en

compliment dels Plecs de Prescripcions, serd de la seva compte i s'entén inclos en els Preus del

Contracte.

1.15.5. Nivell de Control de Quadlitat.

En els articles corresponents del present Plec o en els planols, s'especifica el tipus i nUmero d'assaigs a
realitzar de forma sistematica durant I'execucid de I'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén
que el nimero fixat d'assaigs es minim i que en el cas d'indicar varis criteris per determinar la seva

freqUéncia, es prendrd aquells que exigeixi una freqiéncia major.

El Director d'Obra podrd modificar la freqUiéncia i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el confrol
adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

1.15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat.

El Confractista tindra al front del Control de Qualitat i al llarg de tota I'Obra un Técnic Superior amb fot

I'equip necessari per I'execucié d'aquest conftrol.

1.16. INICI DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor donard comencament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions,
desenvolupant en la forma necessaria per que dintre dels periodes parcials en aquell assenyalats quedin
executats els treballs corresponents i, en conseqiéncia, la execucid total es porti a terme dintre del

termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haurd de donar compte a la Direccié Facultativa del

comencament dels treballs al menys amb tres dies d'antelacié.

1.16.1. Ordre dels treballs.

En general, la determinacio de I'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d'aquells casos en

que, per circumsténcies d'ordre t&cnic, estimi convenient la seva variacié la Direccio Facultativa.

1.17. MODIFICACIO O AMPLIACIO DE PROJECTE | TERMINI

1.17.1. Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major.

Quan per motiv imprevist o per qualsevol accident, s'hagi d'ampliar el projecte, no s'interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direccié Facultativa en tant és formula o

tramita el Projecte Reformat.

Cap. 1.- Plec de Condicions Técniques Generals.
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El Constructor estd obligat a redlitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direccié de les
obres disposi per estinfolaments, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol altra obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual serd consignat en un

pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el gue es convingui.

1.17.2. Prorroga per causa de forga major.

Si per causa de forca major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues
comengar les obres, o ftingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis
prefixats, es donard una prorroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe
favorable de la Direccié d'Obra, Per aixd, el Constructor exposard, en escrit dirigit a la Direccid
d'Obra, la causa que impedeix |I'execucié o la marxa dels treballs i I'endarreriment que per aixd

s'originard en els terminis acordats, raonat degudament la prorroga que per aguesta causa soldicita.
Responsabilitat de la direccid facultativa en el retard de |'obra.

El Contractista no podrd excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a
causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en que tof i

sol licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.

1.18. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO.

Tots els freballs s'executaran amb estricta subjeccid al Projecte, a les modificacions del mateix que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per
escrit es lliurin a la Direccié d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de

conformitat amb I'especificat al'article 11.

1.18.1. Obres ocultes.

De tofts els treballs i unitats d’'obra que hagin de restat ocultes a I'acabament de I'Obra, s'aixecaran
els planols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per
duplicat, lliurant-se un a la Direccié Facultativa i I'altre al Contractista, signats tots ells per els dues
parts. Aquest pldnols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents

indispensables i irecusables per efectuar els amidaments.

1.18.2. Treballs defectuosos.

El Costructor haurd de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les "Condiciones
generales y particulares de indole técnico” del Plec de Condicions i es redlitzaran tots i cada un dels

treballs contractats d’acord amb I'especificat també en aquest document.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'obra, és responsable de I'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de
responsabilitat el control a la Direccié Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut

valorats en els certificats parcials d' obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a consequUéncia del anteriorment expressat, quan la Direccié Facultativa observa vicis o defectes
en els freballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col focats no reuneixen les condicions
preceptuals, ja sigui en el curs de I'execucid dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la
recepcid definitiva de I'obra, podrd disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruides d'acord amb el contractat, i tot alld a expenses de la contracta. Si aquest no considerés
justa la decisid i és negués a I'enderrocament i reconstruccié ordenades, es plantejard la qUestié davant

el Director d'Obra, qui ho resoldra.

1.18.3. Vicis ocults.

Si la Direccié d'obra tingués fonaments raonables de I'existéncia de vicis ocults de construccié en les
obres executades, ordenard efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcio definitiva, els assaigs,
destructius 0 no, que cregui necessari per recongixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte

de la circumstancia a I'Enginyer Superior.

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin reaiment; en

cas contrari a carrec de la Propietat.

1.19. PREUS UNITARIS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nim. 1, serd el que s'aplicard en els

amidaments per obtenir limport d'Execucié Material de cada unitat d'obra.
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Complementdariament al que es prescriv a la clausula 51 del "Plec de Cldausules Administratives
Generals', els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nUm. 1 inclouen sempre, llevat
prescripcié expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposicié del
quadre nUm. 2 ni en la justificacié de preus, els seglients conceptes: subministrament (inclosos drets de
patents, canon d'extraccié, etc.), transports, aplec, manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats
en l'execucié de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mda d'obra, maqgquindria, mitjans
auxiliars, ferramentes, instaldacions, efc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o

incidentalment necessaries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d'aplicacié exclusiva
a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrd reclamar modificacié dels preus en llefra del
Quadre num. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposicioé que
figura en el Quadre de Preus num. 2. A I'encapgalament d'ambdds quadres de preus figura una

adverténcia a l'efecte.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en
els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor
comprensié del conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aqixd, les operacions o materials no
relacionats perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i

conseqientment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

1.20. PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com "pagament integre” en les Prescripcions Técniques particulars, en els
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al Contractista, un

cop redlitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar” es justificaran a partir del Quadre de Preus num. 11, en el seu defecte,

a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus o bancs de preus vigents a la zona d'obra.

1.21. RECEPCIO D'OBRA | TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres.

El Contractista procedird, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepcid, a la
neteja de I'obra. Refirard els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instaldacions,

magatzems, edificis, etc.,

que segons la direccié d'obra no s'hagin de conservar durant el fermini de garantia i, en general, s"haurd

de deixar I'obra executada en perfecte estat.
Recepcid de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccié técnica de les obres
practicard un reconeixement exhaustiu en preséncia del Contractista. Siles obres es trobessin en estat de
ser admeses, s'iniciaran els framits per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin en estat de ser

rebudes,

es fard constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes
observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direccié técnica efectuard un nou
reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tramits

per ala seva recepcio.

Abans de la recepcid, el Contractista aportard a la direccié facultativa les actes de recepcio signades
per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, teléfon, gas, mitjana i baixa tensio, aixi com la
legalitzacié de les instaldacions d'enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol alfre fipus d'instal lacio
eléctrica, de les quals haurd d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes i butlletins, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensid i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, regird el que disposa I'article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia

El termini de garantia sera d'un {1) any , comptat a partir de la signatura de I'acta de recepcio, llevat
que en el Plec de Prescripcions Técniques Partficulars, o en el contracte, es modifiqui expressament

aguest termini.
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Aquest termini s’estendrd a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal,

abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal lacions eléctriques, edificacions,

obres auxiliars, etc.)

En cas que I'obra s'arruini, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccid,
degut a I'incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrd dels danys i

perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcid.

1.22. CONSERVACIO DE LES OBRES

Definicid: Es defineix com a conservacid de I'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i
reparacid, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservacié s'estén a totes les obres executades sota el mateix
contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal lacions

eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regird pel que es disposa a la clausula 22 del

"Plec de Clausules Administratives Generals”.

de robatori. El Contractista haurd de tenir en compte el calcul de les seves proposiciond econdmiques

les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

1.23. DOCUMENT AS BUILT

Al finalitzar I'obra, el contractista estard obligat a I'execucid del document as built on es recullin totes
caracteristiques i estat de I'obra executada. Aquest document serd entregat a la propietat un cop
examinada la seva correccio per la Direccié facultativa de les Obres. Un cop aprovat, s'entregaran 4

copies, 3 per la propietat i 1 per la Direccié Facultativa de les obres.

Els documents d'aquests document seran: Memoria, planols (inclos I'aixecament topografic parcial i final

d'obra), reportatge fotografic, relaciéd de contractistes, control de qualitat, i tots els annexos rellevants

que puguin sorgir durant I'execucié de les obres.

Viladrau, a marg de I'any 2015

L'autor del projecte:
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CAPITOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS | UNITATS D'OBRA

2.1. MATERIALS BASICS

Tots els materials bdsics que s'empraran durant I'execucid de les obres seran de primera qualitat i
compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Técniques Generdls i
les seves modificacions posteriors per a Obres de Cameteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les

Instruccions, Normes i Reglaments de la legislacié vigent esmentades a I'article 1.1.3 de present Plec.

2.2, PREUS UNITARIS
Serd d'aplicacio la Clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals.

D'acord amb el que disposa I'esmentada Cldusula els Preus unitaris fixats en el Contfracte per a cada
unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a I'execucié material de la unitat corresponent,
inclos els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessaria a judici del Director de les

Obres per a la comrecta execucid de la unitat contractada.

2.3. ESBROSSADA ! NETEJA DELS TERRENYS
Definicid

Es defineix com a esbrossada del terreny, el freball consistent a extreure i retirar, de les zones designades,
tots els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no
desitjable. Aquestes operacions inclouen l'excavacid, cdarrega i transport interior dels primers 40

centimetres (40 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny naturall.
La seva execucio inclou les operacions segients:

- Excavacié dels materials objecte d'esbrossada.

- Retiradai tfransport a abocador o lloc d'Us dels materials objecte d'esbrossada.

Tot aixd efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,

inclouen els comresponents documents del Projecte.

Execucid de les obres

Les operacions d'excavacié s'efectuaran amb les precaucions necessdries foer aconseguir unes condicions
de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'aixd, ordeni
la Direccié Facultativa de les obres, que designard i marcara els elements que shagin de conservar

intactes.

Per tal de disminuir al maxim la deterioracié dels arbres que s'hagin de conservar, es procurard que els que
shagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres
arbres, al transit per carretera o ferrocaril o a estructures properes, els arbres s'aniran frossejant per les seves
rames i froncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetacié destinada a romandre
en el seu lloc, shaguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjd, els treballs corresponents

s'ajustaran al gue, sobre el particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres.

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centimetres (10 cm) de didmetre seran eliminats

fins a una profunditat no inferior a cinquanta centimetres (50 cm) per sota de l'esplanada.

Del terreny natural sobre el qual sha d'assentar el terraple, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un
diametre superior a deu centimetres (10 cm), amb la findlitat que no guedi res dins del fonament del

terraplé, no a menys de cinquanta centimetres (50 cm) de profunditat sota la superficie natural del terreny.

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centimetres (50 cm)

per sota de l'esplanada.

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i
finaiment semmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o
llencats. La longitud dels trossos de fusta serd superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans
de procedir a tallar els arbres, el Contractista haurds d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serd

al seu carrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest concepte,

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones

proximes a les obres.
No es deteriorard o desplagard cap fita de propietat o de punt de referéncia de dades topografiques, de
qualsevol fipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna alira manera la seva situacié o

n‘hagi aprovat el desplacament.

La retirada dels materials objecte de I'esbrossada es fardi com es descriu a continuacié:
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Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que
ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista
de la maneraii als llocs que assenydli el Facultativ encarregat de les obres.

Es complird, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (arficle 300).

L'amidament i abonament

L'amidament i 'abonament es fard per metres quadrats {m?2} realment esbrossats, messurats en planta

sobre planol .

El preu inclou la carrega i el transport a 'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en

l'apartat anterior.

Simultadniament a les operacions d'esbrossada shaurd d'excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a 'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direccio de les
obres, amb un radi maxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formacié de zones

verdes.

24. ENDERROCAMENTS

Definicid.

Es defineix com a enderrocament l'operacid de demolicidé o refirada de tots els elements que
obstaculitzin la construccid de l'obra o que sigui necessari fer desapareixer per donar per acabada
'execucio de la mateixa.

La seva execucid inclou les operacions seglents:

- Enderrocament o excavacié dels materials (murs, escales, obres de fabrica).
- Escarificacié, demolicié i fressats de ferm (calgades, voravies, etc.)

- Retirada dels materials resultants a abocadors al seu lloc d'utilitzacio o al més definitiu.

Tot qixd realifzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen

la resta de documents del Projecte.

Execucid de les obres. Enderrocament o excavacié de materials.

Les obres d'enderrocament o d'excavacié s'efectuaran amb les precaucions necessdries per a l'obtencié
d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre
el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designard i marcard els elements que shagin

de conservar intactes, aixi com el llocs d'aplec i la forma de fransport d'aquells.

Amidament i abonament.

La demolicié del paviment s‘amidaran per metres quadrats (m?2} de superficie enderrocada, indistintament
del gruix de paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol fipus, es mesuraran per metres lineals (mi)
realment enderrocats, incloent sempre la demolicié de la base de formigd, indistinfament del gruix
d'aquesta. Bl tall de paviment s'amidard per metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment
tallat. El fressat de paviments s'abonard per centimetres per metres cuadrats. La direccié facultativa de les
obres podrd ordenar quantes operacions siguin necessaries per a determinar el gruix de paviment a fressar,
aquestes feines, aixi com els desplacaments necessaris dels equips de fressat es consideren inclosos en el
preu unitari, indistintament de les fases necessaries que I'obra pugui necessitar. La retirada de elements
d'iluminacio es redlitzard indistintament la tipologia d'aquests, serd abonat per unitats retirades. La direccio
facultativa podra escollir la destinacié d'aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utiliizacié. Dintre
del preu unitari es considera inclés, en cas de considerar-ho necessari la Direccié Facultativa, la retirada a
abocador del cable de interconnexié de baculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s'abonaran segons

els preus del Quadre de Preus nUm. 1.

El preus cormresponents inclouen, la carrega sobre el camid i el transport a abocadors o llocs d'utilitzacio dels

materials i ma d'obra necessaria per la seva execucio.

Solament seran abonables les demolicions de fabriques antigues, perd no s‘abonaran les ruptures de

canonades de qualsevol tipus.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible
utilitzacié o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de 'Obra.

2.5. EXCAVACIO EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els planols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig

general de les obres i les ordres de la Direccid de les Obres.

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d'obra.
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Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus

de terreny.

La unitat d'excavacidé inclourd I'ampliacié, la millora o la rectificacid dels talussos de les zones de

desmunt, com també |a seva repassada i 'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar la coliocacid de la subbase
granular estaran inclosos en el preu unitari de 'excavacioé. Si l'explanada no compleix les condicions de

capacitat portant necessaries, el Director de les obres

podra ordenar una excavacié addicional en subrasant, la qual serd mesurada i abonada al mateix preu

definit per a totes les excavacions.

Si durant les excavacions apareixen deus o filfracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els
freballs d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran

inclosos en els preus d'excavacid.

La direcci6 facultativa classificard el material procedent de I'excavacié amb I'ajuda dels assajos de
caracteritzacié. En funcié del resultat obtingut, la DF podrd ordenar I'acopi temporal, la utilitzacié per
terraplenats o el transport a abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats

inicialment, sense que qixd supossi cap increment en el preu de les partides afectades.

L'excavacié de terra vegetal serd tractada igual que I'excavacié anterior. Aquesta excavacid
s'abonard tenint en compte el marcat a I'esbrossada de terreny.

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per I'execucidé de I'excavacio aniran a

carrec del contractista.

Amidament i abonament.

S'‘amidard i abonard per metres cubics {m3) realment excavats, i col{ocats sobre camid, amidats dels

perfils cubicats dels planols del projecte.

No sén abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que préviament shagin

fixat en aquest projecte.

Per l'efecte dels amidaments de moviment de termrq, s'entén per metre cibic d'excavacié el volum

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d'excavar.

Advertiments sobre els preus de les excavacions

A meés del que s'especifica en els articles anteriors, i d'alfres on es detalla la forma d'execucié de les

excavacions, caldrd tenir en compte el segient:

Bl Contractista, en executar les excavacions, shaurd d'atenir sempre als planols i a les instruccions del
Director. En el cas que I'excavacié a executar no estigués suficientment definida, sol dicitara els aclariments
necessaris abans de procedir a la seva execucié. Per tant, no s‘abonaran els esllavissaments ni els augments

de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu.

Contrariament, si seguint les instruccions del Director, el Confractista executés menor volum d'excavacié
que el que hauria de resultar dels planols, o de les prescripcions fixades, sols es considerard d'abonament el

volum reaiment executat.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, fins i tot els que resultin dels
esllavissaments, shauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per aixd,
cap quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinacié del preu d'una excavacié concreta, el
Contractista shaurd d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense gjustar-se al que, als efectes de

valoracioé del Pressupost, figuri en els Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots
els auxiliars i complementaris com soén:

Instaldacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i forca, subministrament d'aigUes,
ventilacio, utilifzacié de qualsevol classe de maquindria amb totes les seves despeses i amortitzacio, etc.,

aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu, carrega de materials.

A part de les especificacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot I'aplicat en aquest

capitol, s'aplicard també a I'excavacié de terra vegetal.

Transport interior

S'entén com a transport interior del material excavat a aquell realitzat sobre camié en I'interior d'obra amb
un minim de distdncia de 100 metres i un maxim de 3000 metres. Distancies menors no seran
comptabilitzades com a fransport ja que es consideren incloses dintre del presu d’excavacio. El preu inclou

la descarrega i I'acopi temporal del material al lloc que designi ladireccid facultativa de les obres.

Transport a abocador

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra.
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S'entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camié fins a
I'abocador de residus necessari, indistintament de la distancia de localitzacié del mateix. El preu inclou la

descarrega i tost els canons d'abocament i manteniment necessaris.

Excavacioé per a locdlitzacié de serveis

S'entén com a excavacié per a locdlitzacié de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals
necessaris per a la localitzacié acurada de serveis existents. La partida inclou I'excavacié de terres fins a
la identificacié del servei, I'acopi a la vora del mateix, i el rebliment i compactacié amb el propi material.

Les reparacions de ruptures de serveis existents,

grafiats o no, per I'execucié de I'excavacié aniran a carrec del confractiste. L'amidament es realitzara

per meires cUbics realment excavats manualment, indistinftament del nimero o tamany de les cates.

2.6. TERRAPLENS

Consisteix en I'estesa i compactacié de materials terrossos procedents d'excavacio o préstecs. Els
materials per formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., ufilitzant-se com a minim terreny

adequat en zones de vials.

L'equip necessari per efectuar la seva compactacié es determinara pel facultativ encarregat en funcié

de les caracteristigues del material a compactar en el tipus d'obra.

El Confractista podrd utilitzar un equip diferent. Per aixd necessitard I'autoritzacio del Facultativ Director
que només la concedird quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactacié

requerida, al menys al mateix grau que amb I'equip proposat pel Director Facultatiu.

El fonament del replé es preparard de forma adequada per suprimir les superficies de discontinuitat

evitables.

A continuacié s'estendrd el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit per a que, amb
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactacié del 100% P.M. Els materials de
cada tongada seran de caracteristiques uniformes i, si no ho fossin, s‘\aconseguird agquesta uniformitat
barrejant-se convenientment amb els mitjons adequats. En cas de requerir-ho, la direccié facultativa

podrd ordenar I'estesa de tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.

No s'estendrd cap tongada mentre no shagi comprovat que la superficie subjacent compleixi les
condicions exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultativ encarregat. La pérdua de
rendiment o enderreriment de les feines per aquest motiu no supossard cap increment del preu del
terraplenat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la segUent.

Les recompactacions necessdries per I'aparicid de pluges o humitats exagerades no seran abonades.

Amidament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metre cubic (m3), segons perfils tedrics de projecte.

El material a utilitzar serd, en algun cas, el que provingui de 'excavacié del tracat; en aquests casos el preu

del rebliment inclou la carrega, el fransport, l'estesa, la humectacio, la compactacid i l'anivellament.

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavacio, cdarrega,

transport, estesa, humectacié, compactacid, anivellament i ciinon de préstecs corresponents.
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera Unic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavacié
de I'obra. El Director de les obres podrd autoritzar lexcavacid en determinades zones exteriors de vials, amb

la finalitat d'obtenir materials de terraplenats..

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments locdalitzats (article 332) o pedraplens (article 331)

s'executaran d'acord amb el P.G.3., perd es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplé.

Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraple
inclourd el canon d'extraccié, excavacié, carega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio,
compactacié, anivellament i la resta d'operacions necessdries per a deixar totalment acabada la unitat de

terraplé.

El preu inclou l'excavacid, camega, transport, extensié, humectacié, compactacio, anivellacio i canon de

préstec corresponent.

El Contractista haurd de locdlitzar les zones de préstecs per obtenir els permisos i llicéncies que siguin
necessaris, i abans de comencar les excavacions haurd de sotmetre a I'aprovacié del Director de les obres

les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sols és suficient.

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d'obra.
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El material d'aportacié serd minim amb caracteritzacié d'adequat o seleccionat segons la capa i les

indicacions del el PG3.

2.7. EXCAVACIO DE RASES | POUS

La unitat d'excavacid de rases i pous comprén totes les operacions necessdries per obrir les rases
definides per a l'execucié del clavegueram, abastament d'aiguaq, la resta de les xarxes de serveis definits

en el present projecte iles rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els pldnols del Projecte i amb les dades obtingudes de

replanteig general de les obres, els planols de detall i les ordres de la Direccid de les obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a quailsevol tipus de

ferreny.

Si durant l'execucié de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa
s'utilitzaran els mitjans que siguin hecessaris per esgotar les aigUes. El cost de les esmentades operacions

estard comprés en els preus d'excavacio

Amidament i abonament.

L'excavacioé de rases i pous s'abonard per metres clbics {m3) excavats d'acord amb el mesurament
tedric dels planols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del

Projecte per tal de poder executar I'obra.

E preu de les excavacions compren tambeé les estrebacions que siguin necessdries i el fransport de les
terres a I'abocador o lloc d'aplec, a qualsevol distancia. La Direccid de les obres podra autoritzar, si és
possible, l'execucid de sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, perd els volums

sobreexcavats no seran objecte d'abonament.

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulacié i I'Us de tots els materials, la
maquindria i ma d'obra necessdria per a la seva execucio; la neteja i I'esbrossada de tota la vegetacio;
la construccid d'obres de desguds, per evitar I'entrada d'aigles; la construccié dels apuntalaments i
recolcaments que es necessitin; el fransport dels productes exirets al lloc d'Us, als diposits o a 'abocador;

les possibles indemnitzacions i la reparacié de les arees afectades.

Quan durant els treballs d'excavacié apareixen serveis existents, amb independéncia que aquests

s'hagin contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i fot amb mitjans manuals, per tal de no
fer malbé les instal {acions, contemplant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones condicions de les
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal lacions eléctriques, telefoniques, etc., o gualsevol dlire servei
que sigui precis descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. La

reparacio de serveis, grafiats o no, per execucié d'aquesta partida anird a cérrec del contractista.

El rebliment de les rases s'executard amb el mateix grau de compactacié exigit en els terraplens {(apartat
2.4). B Confractista emprard els mitians de compactacié lleugers necessaris i reduird el gruix de les
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per al seu rebliment, s'obtindran els
materials necessaris dels préstecs interiors del poligon i no seran abonables els freballs d'excavacio i

transport dels materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de

rases definit en el Quadre de Preus nim.1.

2.8. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGO

Definicid.

Es un element resistent de formigo prefabricat que col focat sobre una base adequada de formigd, delimita

una calgada o una vorera.

Procedéncia.

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals.

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.
Per a findlitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direccié d'Obra.

Les vorades seran de formigé prefabricat tipus T-3 (100 x 14/17 x 28).

Normes de qualitat.

Resistencia a la compressié en proveta cibica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies (28):

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra.
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minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Kg/cm?).

Desgast per fregament:

- Recorregut: mil metres (1.000 m.)
- Pressio: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 Kg/cm?).
- Abrasiu: Carburundum un gram per centimetre quadrat

(1 gr./cm?2) (per via humida)

Desgast mig en pérdua d'algada: menor de dos amb cinc mildimetres (2,5 mm.)

Resisténcia a flexo-compressio: seixanta a vuitanta quilograms per centimetre quadrat (60 a 80 Kg/cm?)

Recepcid.

Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcid les vorades, la seccid transversal de les quals no s‘adapti a les dimensions

assenyalades a les caracteristiques generals amb unes tolerdncies de més 6 menys un centimetre (+ 1

cmj.

Amidament i abonament.

S'abonaran per metre lineal (ml) coliocat i fotalment acabat, inclos el formigd de base necessari de
resisténcia caracteristica 150 Kp/cm2.

2.9. RIGOLES

Definicié

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la

cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Procedéncia

Aquesta rigola prové d'una fabrica especialitzada.

Caracteristigues generals

Si no es defineix als planols, el tipus reglamentari haurd de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de cantd
i vuit centimetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serd de dotze miliimetres (12 mm) i amb
superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

Amidament i abonament.

S'‘abonard per metre lineal (ml) col{ocat i totalment acabat, inclosa en la seva geometria la base de suport
necessaria.

2.10. LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT PER PAVIMENTACIO VORERES

Definicid.

Les llosetes de morter comprimit sén rajoles duna capa d'empremta de morter ric en ciment, arid fi i, en
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric de ciment i arid
més gruixut, que constitueix el dors.

Procedéncia.

Aquest tipus de rajola prové d'una fabrica especialitzada.

Caracteristiques generdis.

Si no es defineixen als planols el tipus reglamentari serd quadrat, amb vint centimetres (0,20 m) de costat i

quatre centimetres (0,04 m) de gruix.

Constitucid.

Esta constituida per una capa superior de desgast de dotze mildimetres (0,012 m) de gruix i una cara inferior

de base de vint-i-vuit mil imetres (0,028 m).

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi les de color es faran
amb ciment Portland i sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre ala

capa superior de desgast. El dibuix de la cara superior haurd de ser aprovat per la Direccié Facultativa.

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d'obra.
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Amidament i abonament.

S‘amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, inclos el morter sec 1:4
d'assentament necessari per la seva colfocacio, i exclos el formigd de base necessari de resist&éncia
caracteristica 150 Kp/cm? (base de la vorera) que s'abonara al preu corresponent del Quadre de Preus

num. 1. La beurada de ciment que serveix de vorada entre totes les rajoles es considera inclds en el preu

d'aquest panot.

2.11. PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO

Paviment format per peces prefabricades de formigd de 20x10x8 cm, col focats a ma, sobre una capa

de sorra de 4 centimetres, i encaixant-les entre si.

Trencament a compressié : superior a 375 Kg/cm?2.

Aquest assaig es realitzard amb provetes cUbiques, tallades amb serra circular diamantada.
- Desgast per fregament

- Recorregut: 1.000 m.

- Pressid: 0,6 Kg/ecm?2

- Abrasiu: Carburundum 1 gr/cm2 (per via humida)

Amidament i abonament.

S'amidaran i abonaran per metres quadrats {m2) realment pavimentats, incloent la capa de sorra

d'assentament, i la sorra necessdria per vorar totes les peces del paviment de llambordes.

2.12. SUB-BASE GRANULAR

Condicions generails.

Els materials a ufilitzar en sotabases granulars seran darids naturals o procedents del picament i trituraciod
de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials locals exemptes
d'argila, marga o alfres matéries estranyes.

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 {article 500).

Abans de colfocar la sotabase granular es comprovard amb especial atencié la qualitat dels treballs de refi
i compactacio de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactacié serd com a minim del
100% del Proctor Modificat, amb una corba granulomeétrica S-2.

El percentatge d'humitat del material i de I'esplanada seran els corectes d'acord amb els assaigs del
Laboratori homologat que s'encarregui del Control de Qualitat de 'Obra, | es comprovaran els pendents

fransversals de la plataforma.

Amidament i abonament.

Es mesurara i abonard per metres cubics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els planols

del projecte.

El preu incloura la preparacié de la superficie d'assentament, el cdnon d'extraccié, carrega, transport a
qualsevulla distancia, humectacié i la resta d'operacions necessaries per deixar completament acabada la
unitat.

2.13. BASE GRANULAR

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col{ocar la capa de base
granular es comprovard amb especial atencié la qualitat dels treballs de refi i compactacié de la capa de
sotabase i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superficie de
sotabase seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.

La compactacio serd com a minim del 100% del Préctor Modificat amb una corba granulométrica Z-2.

Amidament i abonament,

S'amidara i abonard per metres cubics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els planols del

projecte.

El preu incloura el cdnon d'exiraccié, camega, transport a qualsevulla distdincia, humectacié i la resta

d'operacions necessaries per a deixar completament acabada la unitat.

2.14. REGS D'IMPRIMACIO

Es defineix com a reg dimprimacié l'aplicacié d'un ligant bituminds sobre una capa no bituminosa,

previament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execucié inclou les operacions

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d'obra.
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segUents: Preparacié de la superficie existent i aplicacio del ligant bituminds,

Llevat justificacié en contrari, el ligant bituminds a emprar sera del tipus ECRO amb una dosificacio de

lligant 1,2 kg/m2.

Els &rids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a lexecucié de les obres, i aquestes acompliran

les especificacions del PG-3.

Amidament i abonament

El regs d'imprimacié s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats.

2.15. REG D'ADHERENCIA
Es defineix com a reg d'adheréncia l'aplicacié d'un ligant bituminds sobre una capa bituminosa,
préviament a l'estesa sobre aguesta d'una dlfra capa bituminosa. En la seva execucié sinclou la

preparacié de la superficie existent i l'aplicacié de ligant bituminds.

Llevat justificacié en contrari, el lligant bituminds a emprar serd del tipus ECR-1 amb una dosificacio de

ligant de 0,6 kg/m?2.

Amidament i abonament.

El regs d'adheréncia s'amidaran i abonaran per mefres quadrats (m2) realment pavimentats.

2.16. PAVIMENTS ASFALTICS

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es
comprovard, amb especial atencio, la qualitat dels treballs de repassada i compactacié de
lesmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges dhumitat del material i

de la superficie de la base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.

Els aglomerats asfdltics en calent seran aprovats per al seu Us per 'Enginyer Director i en la seva qualitat,
caracteristiques i condicions s'ajustaran a la "Instruccién de la Direccion General de Carreteras sobre
secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el

Manual de Conftrol de Frabricacion y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 .

Execucid.

Préviament a l'execucid de les obres el Contractista, presentard al Director de les obres la formula de tfreball
per la seva aprovacio.

Amidament i abonament.

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i

amb el gruix definit als planols del Projecte i la densitat tedrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3.

2.17. FORMIGONS

Es consideren els segUents tipus de formigons, segons la seva resisténcia caracteristica a compressié a 28

dies:

- Formigd HM-15 de 150 Kp/cm? de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

- Formigd HM-17,5 de 175 Kp/cm? de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigd HM-20 de 200 Kp/cm? de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28} dies.

- Formigo HM-25 de 250 Kp/cm? de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons compliran el EHE-98, considerat com a definicid de resisténcia caracteristica la d'aquesta

instruccio.

Tots els formigons seran vibrals mitjancant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants.

Es fabricard sempre amb formigonera, essent el periode de basement superior a un minut (1} i inferior al

minut i mig (1'30"), de manera que la consisténcia del formigé sigui totalment uniforme en cada mescla.

A més de les prescripcions del EHE-98, es tindran en compte les segUents:

La instal{acié de fransport i posada a l'obra es fard de manera que el formigd no perdi compacitat ni

homogeneitat.

No es podrd abocar liurement el formigd des d'una algaria superior a un metre cinquanta centimetres (1,50

cm) ni distribuir-lo amb pala a gran distancia.

Resta prohibit I'Us de canaletes o tfrompes per al fransport o per a la posada a l'obra del formigd, sense

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra.
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I'autoritzacié del Director d'Obra.

No es podrd formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol de les caracteristiques

del formigd. Per al formigonatge en temps fred o calords, es seguiran les prescripcions del EHE-98.

Mai no es coldocard formigd sobre un terreny que estigui gelat.

El vibrador s'introduira verticalment en la massa del formigd fresc i es retirard també verticalment, sense

que es mogui horitfzontalment mentre estigui submergit en el formigo.

Es procurard extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formacié de bosses de

pedres i de cocons.
En general el vibratge del formigo s'executard d'acord amb les normes especificades en la EHE-98.

La situacid dels junts de construccid serd fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les

prescripcions de la EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible.

Sempre que sinterrompi el treball, sigui el que sigui el femps dinterrupcid, es cobrira el junt amb sacs

d'arpillera humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosférics.

Abans de comencar novament el treball, es prendran les mesures necessdries per aconseguir una bona

unié del formigd fresc amb el que estd endurit.

Durant els tres (3) primers dies, es protegird el formigd dels raigs solars amb arpillera humida. Com a
minim, durant els set (7} primers dies, es mantindran les superficies vistes constantment humides,
mitfjangant el reg, la inundacié o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals shauran de mantenir

constantment humides.

La temperatura de I'aigua utilitzada en el reg no serd inferior en més de vint graus (20°) a la del formigd

per evitar la formacié d'esquerdes produides per refredament brusc.

Tambeé es podran ufilitzar procediments de cura especial a base de pel licules superficials impermeables,

amb l'autoritzacié prévia per escrit del Director Facultatiu.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o
rugositats, i sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en

cap cas, executats sense I'autoritzacio previa del Director Facultatiu.

Les operacions necessdries per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte seran a carrec del

Contractista.

La iregularitat maxima que s'admet en els pardmetres és la segient:

- Paraments vistos = sis mil limetres (0,006 m).

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil fimetres (0,025 m).

En qualsevol cas, en fotes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, les quals es frencaran als set (7) o
vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a minim, una série de sis (6) provetes cada cinquanta metres cubics

(50 m3) de formigé utilitzades en voltes i soleres.

En les obres de formigé armat es faran didriament dues (2) séries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de
trencar cada série als set (7) o vint--vuit (28) dies, prenent com a carrega de ruptura, en cada série, la

mitjana dels resultats, descartant les dues (2) extremes.

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigd de l'obra i es conservaran en condicions
andlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resisténcia de les provetes fos menor que
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de I'obra i, si la
resistencia d'aquest fambé fos menor que I'especificada, I'obra serd enderrocada. En canvi, si la resisténcia
de les provetes exiretes fos major que la de l'assaig, es podrd acceptar I'obra en el cas que es pugui
efectuar, sense peril, un assaig de carrega amb una carrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la

del cdlcul, durant el qual es mesurard la fletxa produida, la qual haurd de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de I'obra i les de I'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les

resisténcies especificades, 'obra haurd de ser endemrocada.

En cas que la resisténcia de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un
vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrd rebre, amb reserves,

I'obra, després dels assaigs de carrega corresponents.

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent,

metdl fics o d'un altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu.

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la resisténcia
i rigidesa necessaria perque, amb la marxa prevista del formigd, no es produeixin moviments locals de més

de cinc mil limetres (0,005 m).

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra.
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Les superficies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que
els paraments de formigé no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de meés de cinc

mil dimetres (0,005m}.

Tant les superficies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar I'encofratge,

no hauran de contenir substancies agressives per al formigo.

Els encofratges de fusta shumitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especiaiment el fons,

deixant obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua

del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge.

Es disposard 'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessaria confrafletxa perque, un cop

desencofrada i carregada la peca de formigd, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum.
S‘autoritza I'Gs de tipus i técniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals sera
sancionat per la practica, i caldrd justificar l'eficacia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat

no tinguin aquestes garanties.

Amidament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte i s'abonaran per metres cubics (m?3)

realment col {ocats.

El preu dels encofratges va inclds en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons
de paviments. Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquindria i la ma d'obra necessaria

per ala colfocacioé.

Els encofrats metaldics d'obres de fabrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu

preu corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats {m?) realment col {ocats.

El formigd armat s'abonard al preu del fipus de formigd emprat per metres cubics (m3} realment

coliocats, i incloent-hi totes les operacions necessaries per a executar la unitat d'obra, llevat de les

armadures i la seva cold{ocacié, que s‘abonaran per quilograms (Kg) d'acer coldocat. Les batides, els
cindris, lexecucié de junts, les operacions de cura i alfres operacions necessdries per a l'execucio del

formigonatge, a criteri de la Direccié Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels formigons.

Advertiment sobre I'abonament de les obres de fdbrica

Unicament s'abonard el volum d'obra de fabrica realment executat, de conformitat amb les condicions
dels planols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran
d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats pel Contractista al seu cdrrec, sense tenir aquesta

autoritzacio.

Per a I'abonament dels increments de seccid sobre la seccid tedrica minima, indicats en els pldnols de
seccions tipus, caldrd que préviament shagi ordenat la seva execucié pel Director Facultatiu, per escrit i
fent constar de manera explicita les dimensions que shan de donar a la seccié. Per aixo el Contractista
estard obligat a exigir, prévioment a lexecucié de cada part d'obra, la definicid exacta d'aguelles

dimensions gque no s'hi frobin definides.

2.18. TUBS PREFABRICATS DE FORMIGO.

Tubs prefabricats de formigd en massa

Es considera, a fi i efecte de la seva definicié en aquest Plec, els didmetres de 300, 400, 500, 600 i 800 mm.

de didmetre interior.

Definicid

Els tubs de formigd en massa es definiran per la camega de trencament a I'assaig de tres aretes, que equival
a l'accié de les carregues exteriors que hauran de resistir. Per al cdlcul de les caregues equivalent a una
determinades condicions reals de treball, s'adopta el métode americd definit en el “Concrete Pipe

Handbook” amb les hipdtesis seglents:

Les empentes es calculen pel cas de sols de tipus sora.

El replé de les rases es suposa amb compactacio lleugera.

El factor de suport serd 1,5 per a suports granulars i 2,2 per a solera de formigd a 120°.

El coeficient de seguretat entre les condicions de treball i les de trencament serd 1,5.

S'estableix com a normalitzacié de carregues de trencament a I'assaig de fres arestes, la que hom troba a
la Norma ASTM C 14.81.
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Especificacions de projecte dels tubs

Els tubs de formigd en massa per a coldectors hauran de complir, com a minim, les especificacions de la

Norma ASTM C 14.81.

- Dosificacié minima de formigé: 350 Kg/m3.

- No s'estableix una resisténcia caracteristica minima del formigd. El fabricant haurd d'indicar,
abans del subministrament, la resistencia necessaria per tal d'assegurar, amb els gruixos
adoptats per ell, les carregues de trencament exigides a I'assaig de tres arestes, aixi com la
resta dels condicionants (absorcié i estanquitat).

- Caracteristiques fisiques i dimensionals dels tubs de formigd en massa per a les tres classes

contemplades a la Norma ASTM C 14M.82.

Classe 1 Classe 2 Classe 3
@intern GCruix de Tensi6 Gruixde Tensid Gruix de Tensid
intern  paret min. min.  paret min.  min. paret min. min.
{mm) {mm) (kn/m) {mm) {(kn/m) {mm) {kn/m)
400 34 30,0 44 40,0 50 44,0
500 42 34,0 55 47,0 61 53,5
600 54 38,0 75 52,5 85 64,0
800 92 45,5 111 63,5 111 70,5

- Hs tubs s'uniran mitjangcant juntes eldstiques que mantinguin I'estanquitat tant per a la pressié
interna produida per possibles embussos com a |'exterior deguda a les aigUes fredtiques, haurd de

permetre igualment un minim de desviacié angular.

El detall del projecte del junt, tant I'extrem dels tubs com la goma, es considera una obligacié del

fabricant, si bé el Contractista exigird garanties sobre el funcionament de la canonada.

Es consideren exigéncies minimes les establertes a la Norma ASTM C-443 que haurd de completar-se per

tal de definir el junt completament. En el projecte del junt haurd d'analitzar-se especialment:

- Que asseguri I'estanquitat
- Que mantingui I'estanquitat sense deformar-se com per alterar-se sota el pes del tub.

- Que resisteixi I'agressivitat de les aigUes residuals doméstiques i industrials. S'haurd de facilitar la

informacié sobre els limits d'agressivitat admissibles.

- Com s'indica en el proper apartat, s'exigird una estanquitat total. No s'admetran doncs, els tubs en els
gue es produeixin degotims. Si el sistema de produccié pot donar lloc @ porositat que ocasioni
degotim a la zona de la campana, comprovat a les proves d'estanquitat, el contractista exigird que
ens pinti amb pintura epoxi que s'adhereixi al formigd, tant a I'interior de la campana com la longitud
necessaria fora d'aquesta per tal d'assegurar I'estanquitat. AqQuesta pintura serd també exigida per
millorar les condicions d'assentament de la goma, quan el sistema de fabricacié impliqui irregularitats

en aquesta zona que siguin motiu de pérdues d'estanquitat a I'assaig de pressio.

Resultats de les proves

Els tubs de formigd en massa hauran de complir les condicions segUents:

- Proves de resisténcia mecdnica (R1, R2):

Els tubs hauran de resistir la carrega de trencament definida per a cada tipus en els apartats anteriors. Per

tal de comprovar-ho es redlitzaran dos tipus de proves:

R1: Prova no destructiva. Es sotmetrdr el fub al 80% de la cairega de trencament tedrica.

R2:  Prova destructiva: s'arribard a la carrega de frencament.

Els assaigs es realitzaran segons el métode indicat a la Norma ASTM C497-81.

- Prova de pressid hidraulica:

P: Lo prova de pressié hidraulica té com a objecte comprovar I'estanquitat dels tubs i de les unions. Es
realitzard sobre una serie de tubs acopiats tal i com quedaran a I'obra i sobre un minim de 3 tubs.
Es manfindra una pressié de 0,7 kg/m2 durant un temps minim de 10 minuts, i no es produiran
degotims ni per les juntes ni per les parets del tub. $’admetran taques d’humitat si no produeixen
degotims. La prova es realitzard segons les Normes ASTM C 14-81 i C 489-81.

- Prova d’absorcié (A):

A:  Esredalitzard la prova d'absorcié del formigd de les parets del tub, segons el métode A de la norma

ASTM C 497-81, sent el maxim admissible el 9%, tal i com s'assenyala a la Norma.

Ciiteris d'acceptacio o rebuig.

Seran rebutjats tofs els tubs en els que s’ apreciin directament defectes com:

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra.
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- Dimensions amb desviacions superiors a les tolerdncies admeses.

- Defectes amb desviacions, pastat o vibrat del formigo.

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepcié. Es fard un control
estadistic a base de mostres aleatdries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre
de tubs a assajar serd el 2% del total de cada lot, amb un minim de 3 per lot, de manera que, per poder
rebre el lot, hauran de ser satisfactoris tots els assaigs. Si un (i només 1) no ho fos, es podrd repetir I'assaig
en dos nous tubs del mateix lot. Si aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjard.
Si els resultats dels assaigs de resisténcia R1 i de pressié hidraulica P no fossin satisfactoris, el fabricant
podrd proposar a la direccié de les obres la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment

aquells que assoleixin resultats correctes.

Si a la prova de pressio es produeix degotim resoluble pintant adequadament l'interior del tub, el
fabricant podrd proposar-la al seu carrec i repetir les proves de pressié que, si amb aguestes noves
condicions, donen resultats favorables, poden implicar I'exigéncia de pintar tots els tubs sense donar lloc

a un augment del preu.

L'assaig R2 es redlitzardr en un nombre de tubs comprés entre un maxim del 2 per mil del total de tubs del

lot i un minim d'un tub a trencar a la primera recepcio.
Després s'establird el nombre d'aquests assaigs segons els resultats de I'assaig R1.
Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s'utilitzaran per realitzar I'assaig d'absorcid A.

Les gomes es comprovaran en lots de fabricacié idéntica. El Contractista fard els assaigs en laboratoris
especialitzats sobre el 2% del nombre d'unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma
ASTM C443 com a minim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetira I'assaig sobre
dues noves unitats del lot per cada resultat defectuds, acceptant-se el lot Unicament sis tots els nous

assaigs séon  satisfactoris.

Els mitjans per reaiitzar les proves, registres, les connexions i peces per substituir els tubs s'ajustaran als

apartats que en parlen, corresponents a tubs de formigd armat.

Tubs prefabricats de formigd armat. Definicid

Els tubs de formigd armat per a coliectors compliran les especificacions de tipus C de les diferents

classes de la Norma ASTM C 76-82, classes definides per a la carrega que produeix una esquerda de 0,3

mm (Q1) i per a la darrera carrega de frencament (Q2), expressades en Newton per mli mm de didmetre

(N/mxmm)}. La dosificacié minima del formigé serd de 350 kg/ma3.

Les dades de disseny minimes per a cada classe son les segUents, excepte per a les canonades emprades a

les empentes hidrauliques, que s'especifiquen posteriorment.

Classe IV:  Q1=100T

Q2=150T
Resisténcia del formigd: 276 kg/cm?

%) Gruix Armadura circular
nominal Paret interna externa
{mm) {mm) {cm2/ml) {cm2/mi)

300 50 1,5 -

400 59 2.4 -

500 67 50 -

600 75 5,7 .

800 92 55 4,0

Classe IV: Q1 =14,0T
Q2=175T

Resisténcia del formigd: 414 kg/cm?2

1] Gruix Armadura circular
nominal paret interna externa
{mm) (mm) {cm2/ml) (cm2/mil)
1000 115 12,0 73.0
1200 125 15,5 73.0
1500 170 14,8 73,0
1600 180 16,8 73.0
1800 185 23,5 73.0
2000 215 263 73,0

Les canonades de formigé armat emprades a les empentes hidrauliques seran de les

segUents caracteristiques:
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Classe IV: Q1 =14,0T
Q2=17,5T

Resisténcia del formigd: 450 kg/cm?

) Gruix Armadura circular
nominal Paret inferna externa
{(mm) {(mm) {cm2/ml) {cm2/ml)
1000 170 15,0 12,0
1500 170 16,5 13,0
1600 180 18,5 14,0
2000 215 28,4 21,0

Posicidé de {'armadurg

- Les armadures es situaran de manera que el recobriment minim sigui 25 mm en ambdues cares.

- Laseparacié maxima entre centres d'espires serd de 10 cm.

- L'armadura longitudinal serd, com a minim, el 20% de la principal. B fabricant adoptard la
disposicid | quantia que garanteixi la rigidesa de la gdbia d'armadura.

- L'armadura longitudinal quedard compresa dins de les distancies als paraments indicats per a

I'armadura principal, pel que s'haurd d'estudiar la disposicié perqué ambdues armadures quedin
situades dins de la franja establerta. haura de lligar-se a la principal per tal d'assegurar la rigidesa
del conjunt.

- Tant I'armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els endolls per tal
d'assegurar la seva resisténcia.

- Hauran de projectar-se separadors o alifres elements que mantinguin I'armadura dins de la franja
normalitzada i que no estiguin exposats a corrossions.

- Les unions de les armadures hauran d'gjustarse a les especificacions de I'EHE, Instruccid
d'aplicacié en tot alld que no es concreti en aquest Plec.

- Les tolerancies de dimensions dels tubs (didmetre, longitud, gruix) i en la situacié de les armadures,
seran les indicades a la Norma ASTM C76-82. S'adoptaran els criteris de rebuig i acceptacio
d'aquesta mateixa norma. les gabies d'armadures hauran de fabricar-se amb la mateixa precisié.
La tolerancia maxima de didmetre entre generatrius serd de 2 mm., més o menys, i es rebutjaran
totes les que presentin desviacions superiors.

- Els tubs s'uniran mitjangant juntes elastiques que proporcionin estanquitat, tant a la precisié interior

produida per embussos com a I'exterior originada per les aigles freatiques. permetran igualment

una desviacié angular.

Preferentment s'utilitzaran juntes de campana i endoll. En el cas de que la direccié de les obres accepti les
juntes a mitja canya, el junt de goma haurd de quedar situat a la meitat del gruix de les parets del tub. Es o

dir, els gruixos de mascle i femella de cargol seran sensiblement iguals.

El detall del projecte del junt, extrems del tub i goma es considera una tasca del fabricant, si bé
I'administracié exigird garanties del bon funcionament del tub. Les exigéncies minimes sén altes de la

Norma ASTM C443 que haurd de completar-se per tal de definir completament el junt.
En el projecte del junt haurd d'analitzar-se especialment:

- Que asseguri I'estanqguitat

- Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions d'estanquitat.

- Que la goma mantingui les seves caracteristiques en la situacié d'alternanca aire-aigua a que estd
sotmesa.

- Que resisteixi I'agressivitat de les aigies residuals doméstiques o barreja de domestiques i industrials. Es
facilitara dels limits d'agressivitat admissibles.

- His tubs findran la longitud estimada convenientment pel fabricant, si bé es recomana una maxima de
S5m.

- S'exigird una estanquitat i no s'admetran tubs en els que es produeixin degotims. Si el sistema de
fabricacio pot donar porositat que sigui motiu de degotim a la zona de la campana, comprovat als
assaigs d'estanquitat, la direccié de les obres exigird que es pinti I'interior de la campana i una
longitud de tub suficient amb pintura epoxi que s'adhereixi al formigd i asseguri I'estanquitat. Aquesta
pintura també podrd ser exigida per millorar les condicions d'assentament de Ia goma quan el sistema
de fabricacié doni lloc a iregularitats a la zona de contacte que donin origen a pérdues

d'estanquitat a I'assaig de pressio.

Resultats de les proves

Els tubs de formigé armat fabricats segons les especificacions minimes de 'apartat anterior, hauran de

complir les condicions de la Norma ASTM C76-82

- Proves de resistencia mecdanica (R1, R2):

R1: No es produira fisuracié (o en tot cas les fissures tindran un gruix més petit de 0,25 mm) amb una

carrega, a 'assaig de 3 arestes, igual al Q1 en Newton per mi de tub i mm de didmetre (N/m x mm)
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per a cada classe.
R2: No es trencard amb una cdarrega igual a Q2 en newton per ml de tub i mm de didmetre (N/m x

mm) per a cada classe.

Els assaigs es realitzaran segons el métode indicat a la Norma ASTM C497-83.

- Prova de pressiod hidraulica:

P: La prova de pressid hidraulica t¢ com a objecte comprovar I'estanquitat dels tubs i de les unions.
Es realitzard sobre una série de tubs acoblats tal i com quedaran a I'obra i sobre un minim de 3

tubs.

Es mantindrd una pressié de 1 kg/m? durant un temps minim de 20 minuts, i no es produiran degotims ni

per les juntes ni per les parets del tub. S'admetran taques d"humitat si no produeixen degotims.

- Prova d'absorcio (A):

A: Esrealitzard la prova d'absorcié del formigd de les parets del tub, segons el métode A de la

norma ASTM C 497-83, sent el maxim admissible el 6% del pes en sec (en lloc del 9% admés a la Norma

ASTM C76-82).

Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s'escolliran perqué siguin representatives de les parts

del tub que, per raons de fabricacio, puguin ser diferents. En qualsevol cas, i com a minim, una del cos i

una de la campana.

Criteris d'acceptacid o rebuig

Seran rebutjats tots els tubs en els que s'apreciin directament defectes com:

- Esquerdes d'amplada iguals o més grans de 0,25 mm en una longitud igual o més gran que 10 cm.
- Dimensions amb desviacions superiors a les tolerancies admeses.
- Danys produits per cops o altres causes que posin en perill I'estanquitat o la proteccié de les

armadures.
- Defectes que indiquin deficiéncies de dosificacio, pastat o vibrat del formigd.

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepcié. Es fard un control

estadistic a base de mostres aleatories en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre
de tubs a assajar serd el 2% del total de cada lot, amb un minim de 3 per lot, de manera que, per poder
rebre el lot, hauran de ser satisfactoris tots els assaigs. Si un (i només 1) no ho fos, es podrd repetit |'assaig en

dos nous tubs del mateix lot. Si aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjard.

Si els resultats dels assaigs de resisténcia R1 i de pressié hidraulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podra
proposar a la direccié de les obres la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells

que assoleixin resultats correctes.

Si a la prova de pressio es produeix degotim resoluble pintant adequadament I'interior del tub, el fabricant
podrd proposar-a al seu cdrrrec i repetir les proves de pressio que, siamb aquestes noves condicions, donen
resultats favorables, poden implicar I'exigéncia de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment del

preu.

L'assaig R2 es redlitzard en un nombre de tubs compres entre un maxim del 2 per mil del total de tubs del lot
i un minim d'un tub a frencar a la primera recepcid. Després s'establird el nombre d'aquests assaigs segons

els resultats de I'assaig R1.

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s'utilitzaran per redlitzar I'assaig d'absorcid A.

Les gomes es comprovaran en lots de fabricacié idéntica. El Contractista fard els assaigs en laboratoris
especialitzats sobre el 2% del nombre d'unitats del lot, exigint que tots els assaigs {els indicats a la Norma
ASTM C443 com a minim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetira I'assaig sobre dues
noves unitats del lot per cada resultat defectuds. acceptant-se el lot Unicament sis tots els nous assaigs son

satisfactoris.

Mitjans per a la redlitzacié de les proves

El fabricant posseird a disposicio de la direccid de les obres, i sense carrec, els equips necessaris per a les
proves, aixi com el personal necessari per al seu bon funcionament i Us els tubs. Les despeses derivades dels
assaigs sén a cdrrec del fabricant amb excepcid del personal que la direccidé de les obres designi per a
aquests treballs, i del personal establert per a la vigildncia del procés de fabricacid o les despeses derivades
de contractes de la direccio amb laboratoris o empreses del ram.

Canonades de formigd armat amb camisa de xapa

Definicid
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El tub de formigd armat amb camisa de xapa incorporada, estd constituit per un tub intermedi de xapa

d'acer, amb doble revestiment de formigd armat.

El junt és soldat a I'arc eléctric. Els elements del junt estan constituits per dos broquets conics, un femella i

I'altre mascle.

Es fabriquen per conformacio en premsa hidraulica, de tal forma que s'acoplen amb precisio, facilitant

el seu endoll i centrat, permetent executar la soldadura del junt a les millors condicions.

Segons les condicions de I'obra i el didmetre de la canonada, aquesta soldadura es pot efectuar per

I'exterior o per I'interior del tub.

Un cop efectuada la soldadura, es protegeix el junt amb un anell de formigd exterior i morter de segellat

interior, modelats “in situ”, que estableixen la continuitat del revestiment.
Les peces especials seran de xapa d'acer amb proteccio epoxidica i posterior recobriment de formigd.

Concepcit del tub

Les canonades en servei estan sotmeses a les sol licitacions segUents:

- La pressio interior
- Les carregues fixes (pes del tub, pes del fluid que conté, cdarregues de reblert o del terraplé,

sobrecarregues fixes i empenyiment lateral de les terres)

- Les sobrecdarregues mobils {[combois, etc.)

Lievat prescripcions especials, la canonada estd concebuda per resistir els esforcos combinats de la
pressid6 maxima de tfreball, de les carregues exteriors fixes i de les eventuals carregues mobils. Els tubs

resten marcats amb la pressié de timbre (nominal) comresponent.

El cdlcul dels tubs es realitza conforme a les normes i usos vigents, tinguts en compte en els processos de
fabricacié.

Els materials
Arids

Els arids que entren en la composicié del formigd poden ser de codol, procedents de matxaca, o barreja

d'ambdds. En tots els casos son acuradament rentats, classificats i dosificats, segons una granulometria

que permeti I'obtencié de formigons de resisténcia i compactitat Optimes.

Aquests arids satisfaran les normes del “Instituto Eduardo Torroja" de la Construccid i del Ciment, i a la

Instruccié per al Projecte i I'Execucié d'Obres de Formigd Pretensat del Ministerio de Obras Publicas (EP-92).

La qualitat de la sorra té una importancia particular pel que fa a la impermeabilitat del formigéo.

Conglomerats hidraulics

Levat prescripcions especials, el ciment serd putzoldmic conforme al Plec de Prescripcions Técnigues

Generals per a la Recepcié de Ciments del *Ministerio de Obras PUblicas”.

Esta terminantment prohibit I'Us additius tals que, per la seva naturalesa, puguin perjudicar la durabilitat dels

acers.

Acers

a) Xapa d'acer per a tub intermedi: La xapa emprada és d'acer dol¢, nova, de seccié uniforme i
perfectament soldable, amb un gruix de 2,0 mm., segons Normes UNE 34080.

b) Ferros plans amples per a broquets: S6n laminats de seccid rectangular de les mateixes
caracteristiques que la xapa per al tub intermedi.

c) Armadures del revestiment de formigo: Les armadures estan constituides per rodons llisos, rugosos o
corrugats d'acer per a la construccid, segons les normes UNE 36095, 36097, 36088-h1, 36088h-2 i 36088-
h3. Es tindrd cura especial de la resisténcia a la corrossié a causa de la possibilitat d'atac d'humitats

d'algun medi agressiu o d’entrar en contacte amb ambients humits segons les normes MELC.

Fabricacid

El tub infermedi de xapa o camisa es preparard en taller dotat amb equips de soldadura d'elecirodes

continus en atmosfera de gas inert.

La qualitat de les soldadures es verificara en tots els tubs intermedis, mitjancant varies proves:.

- D'estanquitat, mitjiangant productes detectors de porus

- D'estanquitat i resisténcia, mitjangant pressié hidraulica o pneumatica, amb I'ajut de bancs de prova
convenients.

- Amb radiografies de la soldadura.

L'armadura es disposard en una capa cilindrica formada per una malla electrosoldada.
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Els formigons tenen una granulometria i una relacié aigua/ciment estudiades per obtenir una milior

ductilitat del formigé fresc i una millor compacitat del formigd enduirit.

El curat del formigd es realitzard al vapor i segons una progressié de temperatura adaptada a les

propietats del ciment emprat, que té per funcié accelerar el seu enduriment.

Durant la seva execucio es prendran sistematicament i periddicament mostres que es curaran al vapor,

a l'igual que el formigo del tub.

La resisténcia a la compressié als 28 dies del formigd, mesurada en provetes UNE cilindriques, de 15 cm
de diametre i 33 cm. d’alcada, ha de ser més gran o igual a 275 Kp/cm?, segons el plec de Prescripcions

Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del “Ministerio de Obras Pdblicas".

Dimensionament dels tubs

Els tubs es dimensionaran per a que, en qualsevol de les seves seccions, i sofa la hipotesi més

desfavorable de carrega un cop han tingut lloc totes les perdues, s'acompleixin les condicions segUents:

- El formigd del primari estard sotmeés a una compressio igual o superior a 5 kp/cm?2.

La tensid del filferro de pretensar no superard la seva tensié d'encercolat.

El formigd del revestiment no estard sotmés a una traccié superior a la maxima admissible (fct)
En el procés d'encercolat del nucli es tindran n compte, a més, les condicions segUents:

- Durant I'encercolat, la tensié del filferro no superard el valor 0,80 fmax.k

- Immediatament després de finalitzat I'encercolat, la forga de tesat proporcionard a les armadures
actives una tensid no major que 0,75 fmax.k.

- La compressid del formigd del primari no superard el 0,60 de la resisténcia caracteristica a
compressio del formigd en aquell moment.

- Ala xapa no es superard el 0,80 fyk.

- La traccié longitudinal transitdria, produida durant el pretensat transversal, i que no és absorbida
per la resisténcia admissible del formigd del nucli, ho serd mitjangant la xapa., reforgada, si fos

necessari, amb armadures longitudinals.

A I'estat final de pretensat, i a efectes de cdlcul, es complird, a més a més:

- H valor caracteristic final de pretensat adoptat (I'obtingut un cop deduides totes les pérdues) no sera

superior al que correspon a una tensid a les armadures actives igual a 0,60 fmac.k.

Proves de pressid interior

Prova de fisuracié controlada del primari

Es sotmetrd a aquesta prova un primari de cada lot de 100, entre les 50 i les 100 h. posteriors al seu

encercolat.

La prova consistir en sotmetre el primari, en fabrica, durant 15 minuts a la pressié de fisuracio. El resultat de
la prova serd satisfactori si el primari no presenta fisura alguna, sensiblement longitudinal, superior a 0,2 mm

d'obertura en 0,30 m. de longitud, ininterrompudament.

Prova d'esgotament del primari

Es sotmetrd a aquesta prova un primari de cada lot de 200, entre les 50 i 100 hores posteriors al seu

encercolat.

La prova consistirs en sotmetre el primari, en fabrica, durant 15 minuts, a la pressié intferna d'esgotament. El

resultat de la prova serd satisfactori si el primari no presenta pérdua d'aigua.

Prova en rasa

Prévioment a I'assaig es tindrd la canonada plena d'aigua, al menys 24 hores; un cop hagin passat

aqguestes es procedird a la posta en carrega progressiva.

Un cop aconseguida la pressid de prova en rasa, es parard durant 30 minuts.

Es donard la prova per satisfactoria quan durant aquest temps el mandmetre no acusi un descens superior
a V[P/5) (sent P la pressid de prova en rasa en atmosferes) segons el Plec de Prescripcions Técniques

Generals per a Canonades d'Abastament d' Aigua del “Ministerio de Obras Publicas”.

Proteccié catddica

Raons termodindmiques motiven que els metalls que s'han obtingut a partir dels seus minerals a la natura,
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tendeixin, en el seu Us normal, a tornar a 'estat combinat. El fenomen que condueix al deteriorament

progressiu de les propietats metdl liques es designa per corrosio.

La corrosié és quasi sempre de naturalesa electroquimica, qixd és, un corrent eléctic que circula entre
determinades zones de la superficie del metall, conegudes amb el nom d'adnodes i catodes, | mitjancant
una solucié anomenada electrolit capag de conduir aquest corrent. Aquest conjunt constitueix micro o

macro piles, en les que la zona anddica és la que sofreix els efectes de la corrosio.

Aquesta corrosio de tipus electroquimic, caracteristica d'estructures submergides o soterrades, és
summament perillosa, no per la pérdua de metall en si, que sol ser petita, sind per tractar-se d'una

corrosid localitzada, que pot ser origen de picadures profundes.

Perqué es formin les micropiles, origen d'aquesta corrosid, és necessari que existeixin heterogeneitats, bé

almetall o al'electrolit.
Entre les heterogeneitats del metall, cal distingir diferents tipus:

- de construccio (metalls o aleacions polifasics)

- d'estructura (fina, grossa, deformada, etc.)

- mecanigues (creades per tensions externes o internes)

- heterogeneitats degudes a diferents estats superficials (grau de polit, ratlles, acoblaments,

revestiments passius deteriorats localment, etc.)

Les heterogeneitats del mitja corrosiu poden resultar de les diferéncies de temperatura, concentracid, ph

i, sobre tot, de diferéncies en el contingut d'oxigen.

La magnitud i velocitat de la corrosié, depenen tanmateix de les diverses caracteristiques del mitja

corrosio, entre les que destaguen:

- Efecte del Ph del sol

- Efecte de la resisténcia del sol

- Preséncia de bactéries

- Influéncia del contingut en aigua

- Existéncia de corrents vagabundes (corrents eléctriques que circulen pel sdl i provenen de xarxes
d’alimentacié o d'instal lacions eléctriques industrials)

- Accid de les salts dissoltes

- Piles geoldogiques

Habitualment, els sdls agressius es caracteritzen pels alts valors d'acidesa i de conductivitat eléctrica i alts

continguts en sals i humitat.

Els microorganismes poden ser I'origen de forts corrosions, presentant-se aquestes de forma diferent. Els dos
principals sén: la produccié de substancies metabdliques corrosives i la formacio de piles de concentracié

d'oxigen sobre les superficies metdl liques.

Les corrents vagabundes es propaguen per les canalitzacions, envoltures de cables eléctrics i telefonics,
armadures metal fiques de canonades, etc. Localment sén molt perilloses a la zones de sortida, en el seu
retorn mitjangant el sol, fins al pol negatiu de la font d’energia que les engendra; aquesta zona és anddica,
per tant zona de corrosio; pel contrari, les entrades de corrent en una canonada no ocasionaran localment

cap inconvenient.

Per a les canonades de formigé armat amb camisa de xapa soldada s'adopta el criteri d'efectuar
proteccié catddica per a tots els valors de la resisténcia del sol inferiors a 3.000 ohms.cm, i pels valors
negatius dels potencials mesurats a la canonada respecte a I'electrode Cu/SO4 Cu; en aquests Ultims
caldra efectuar la proteccié catodica per situar a I'acer a 900 mV (Cu/SO4 Cu) en zona d'immunitat.

Per aixd s'ha previst la connexié de I'armadura de la canonada amb la camisa d’acer, la qual, juntament
amb les unions soldades entre camises, aconsegueix la unitat eléctrica de tots els elements metdaldics de

cadascun dels 3 tubs del sifé.

A més s’han previst a ambdds extrems de cada sifé preses de terra per a mesura i control dels potencials. El
nombre, granddaria i disposicié de les possibles proteccions serd objecte d'un futur estudi a partir dels

potencials mesurats al camp amb les canonades instal fades, segons el criteri establert anteriorment.

Per ala proteccié catddica es preveu la utilitzacié, en el seu cas, d'un dels sistemes segUents:

- Anodes reactius de sacrifici; no necessiten font d'energia eléctrica, perd tenen una vida limitada (5-10
anys); la seva utilitzacié és costosa i no es pot regular; s'empraran dnodes de magnesi.
- Corrents impressores: s'empraran anodes de grafit disposades en un llit dispersor.

- Mdanegues de polietilé de minim 200 gr/cm3 que dillin la canonada del terreny.

El Contractista estard obligat a presentar informes de la resisténcia del terreny si ha judici del director de les
obres hi ha dubte sobre la naturalesa d'algun dels terrenys sobre els que s'hagi dlinstal dar la
canonada, i sigui susceptible de causar danys deguts a la comosié per coments eléctriques; totes les

despeses de laboratori homologat aniran a carrec del contractista.
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Un cop instaldades les poténcies catodiques es mantindran les preses de potencial efectuant un
seguiment al llarg del temps per controlar possibles variacions del mateix. A més les preses de potencial
s’ utilitzaran per protegir els dispositius de proteccid contra riscs de descarrega procedents d'instal iacions

eléctriques properes, o fendmens meteoroldgics.

Juntes de goma de connexié de tubs prefabricats de formigd

Definicid

Element de goma per donar continuitat als tubs prefabricats de formigd garantint I'estanquitat de la unié

entre elements.
Procedéncia

Produida a fabrica especidlitzada per extrussié o emmotllament amb elastomers de neopré.

Caracteristiques generals

Compliran la Norma C ASTM 443-80, tindran una resisténcia a la fraccié més gran que 8 Mpa) i una

elongacié minima a frencament del 350%.

Les superficies exteriors seran llises, suaus i sense bombolles d'cire o qualsevol altre defecte. No serd

atacable per aigUes residuals amb un pH comprés entre 31 4.

La goma per a les juntes haurd de ser homogénia, exempta de trossos de goma recuperada i tenir una

densitat no inferior a 0,95 kg/dm3 i no superior a 1,45 kg/dm3.

Normes de qudlitat

El contingut de goma en brut de qudlitat escollida (fipus Smoked RMA IX) no podra ser inferior al 50% en

volum, encara que es considera preferible que assoleixi un percentatge superior.

Haurdr d'estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganés, plom i qualsevol oxid

metaliic, exceptuant el de zenc. Tampoc contindrd extractes d'acetons en una proporcid del 3,5% en

volum.

El sofre, tant liure com combinat, no superard conjuntament el 2% en pes. Les cendres seran inferiors al
10% en pes. Les escories podran ser exclusivament Oxid de zenc i negre de fum de la millor qualitat i per

tant, exemptes de silici, magnesi i alumini.

A més dels contra-envellidors, les carregues hauran de ser d'oxid de zenc pur i de negre de fum pur. Les
peces de goma hauran de tractar-se amb contra-envellidors, la composicié dels quals no permeti el rovell

de la superficie ni I'alteracié de les caracteristiques fisiques després de 4 mesos d'estada en magatzem en

condicions normals de conservacio.

Hauran de conservar I'elasticitat i I'estabilitat dimensional a una temperatura superior a 70°C i ser flexible fins

a una temperatura de -10°C.
Limitacions
Les toleraincies en les dimensions dels anells serd del 6% en qualsevulla de les seves dimensions.

Compliran alld prescrit en els punts anteriors i a la Norma ASTM C443-80 i es faran els assaigs alli indicats per

tal d'assegurar-ho.

En els assaigs d'enveliment accelerat amb aire calent durant 4 dies i 70°C (Métode 573), les variacions de

resisténcies obtingudes en els diferents assaigs seran inferiors a:
- 15% en la resisténcia a traccio
- 20% en |'allargament en frencament

- 20% en la duresa

L'absorcié d'aigua maxima serd inferior al 10% en pes de la mostra seca en 48h. a 70°C.

Execucio de tubs prefabricats de formigd en massa i armat

Fa referéncia a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades prefabricades
de formigé. $'aplicard el Plec General de Condicions Facultatives per a I'Abastament d' Aigua aprovat per

O.M. el 22 d'agost de 1963.

Els tubs de massa i armat compliran el que s'especifica en els apartats anteriors del present article, aixi com

la goma per a la juntes.

Per tant s'aconsella fer la descarrega en un lloc proper al punt de col focacié o alld on dictamini la direccid
de les obres. Totes les despeses i danys resultants d'una falta de precaucié aniran a carrec del contractista
adjudicatari de les obres. Els tubs es coliocaran perfectament anivellats i no s'acceptaran variacions

superiors al 5%, ni en més ni en menys, del pendent nominal del projecte. Abans de fapar els tubs s'haura
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de demanar autoritzacio al Director de les obres.

Un extrem de cada canonada estd atrompetat de tal manera que I'extrem de la canonada s'introdueix
a lI'extrem atrompetat de la canonada segient, amb una tolerdncia maxima de 5 mm. La unié
atrompetada va segellada amb cautxt de silicona. El muntatge es redlitzard amb el que estigui

atrompetat cigles amunt.
El muntatge dels tubs es fard també a mesura que es vagin descarregant; per aixd el Contractista
presentard al Director de les obres un pla de muntatge convenientment adaptat al fransport i moviment

dels tubs per a que aquest ho aprovi. Els tubs es coliocaran sobre la llera de sorra anivellada i

immediatament s'executard el junt. No es rebran els tubs que no s'ajustin als articles d'aquest Plec.

Amidament i adbonament

El subministrament i col{ocacié de canonada prefabricada de formigd en massa o armat es mesurard i
pagara per metres lineals (ml) de canonada realment coldocada en obra i finalitzada segons les

condicions indicades en aquest Plec.

S'entenen incloses en aquesta unitat les operacions d'instalfacié de la canonada, aixi com la part
proporcional dels junts de goma. Es descomptard de I'amidament I'espai ocupat pels pous de regisire

(interior).
El preu d'aplicacio inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquindria i
ma

d’'obra necessaris per a la seva execucié i, en general, totes les necessitats circumstancials necessaries

per tal de que I'obra realitzada sigui aprovada per la direccid facultativo.

2.19. TUBS CORRUGATS DE POLIETILE .
Definicid

Es defineixen com coliectors de plolietilé aquelles canonades fabricades de polietilé (PE), amb una

densitat major 930 kg/m3, amb superficie exterior corrugada i interior llisa.

Condicions generals

- Es tubs seran sempre de seccid circular, amb els seus extrems liisos i tallats en seccid perpendicular en
el seu eix longitudinal.

- Aquests tubs no s'utilitzaran quan la temperatura permanent de I'digua sigui superior a 40° C.

- Estaran exempts de bombolles i esquerdes.

- Laparet externa serd de color negre per garantitzar una gran resistencia als raigs UVA,

- Lo paret interna serd de color blanc per facilitar i millorar la qualitat durant les eventuals inspeccions
televisives en I'interior del conducte.

- Realitzacié de la unid amb manec i junta, o bé amb soldadura a tope.

Amidament i abonament

El subministrament i coliocacié de canonada de PE es mesurard i abonard per metre lineals (ml) de
canonada realment colfocada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec i en els

planols del Projecte.

S'inclouen a les operacions d'instaliacié de la canonada I'execucié de juntes. Es descomptara de

I'amidament la longitud de les peces especials.

Aquest preu inclou el subministrament, manipulacid i utilitzacié de tots els materidls, magquindria i ma d'obra

necessaris per a la seva execucio i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de

que I'obra realitzada sigui aprovada per la inspeccié facultativa.

2.20. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGO ARMAT.

Condicions generals

L'acer a utilitzar complird les condicions exigides en la Instruccié del Formigo Estructural EHE-98.

Qualitat

La fensid de ruptura serd superior a sis mil cent quilos per centimetre quadrat (6.100 Kg/cm?).

Lallargament repartit de ruptura serd superior o igual al quatre per cent (4%), 1 per aixd s'entén la
deformacié unitaria romanent mesurada després d'un assaig normal de traccié UNE 7010, sobre una base
de 10 diametres (10f) situada a més de 5 didmetres (5f) del coll d'estriccié i a més de 3 didmetres (3f) del
punt d'aplicacié de la mordassa. El modul d'elasticitat inicial serd igual o superior a un milid vuit-cents mil
quilograms per centimetre gquadrat (1.800.000 Kg/cm?). El limit eldsstic serd de cinc mil cent quilograms per

centimetre quadrat (5.100 Kg/cm?).
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En els acers amb esglad de relaxacié, es prendra com a limit elastic la minima tensié, capag de produir
una deformacié romanent del dos per mil (0,2%). La tensié mdxima de ruptura serd igual o superior al
cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu limit eldstic, entenent per tensié maxima de

ruptura el valor de l'ordenada mdxima del diagrama tensié-deformacio.

El valor del limit eldstic caracteristic es determinard prenent la mitjana aritmeética dels "n/2" valors meés

baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitja de la série, si "n" fos senar.

La qualitat s'ajustard a l'article 600 del PG3.

Assqigs

Si el Director Facultatiu de I'obra ho considera convenient, exigira un certificat del Laboratori Oficial que
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix, donard instruccions sobre I'execucio en l'obra de

l'assaig de doblegament, descrit en la Instruccié del Formigé Estructural EHE-98.

Armadures i elements metdl.lics

S'abonaran per quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels planols que, abans de comengar

cada obra, hagin estat presentats i aprovats pel Director Facultatiu, al preu corresponent que figuri en el

Quadre de Preus nUm. 1.

Estan compresos en aquests preus totes les operacions i els mitjans necessaris per efectuar el doblament i
la posada a lobra. Aixi mateix, estan inclosos els encavalcaments, els ganxos, els elements de
sustentacio, les pérdues per retalls, els ligams, etc.

2.21. POUS DE REGISTRE

Definicié

Elements estancs que permeten I'accés als col fectors per a la seva conservacio i reparacio.

Procedéncia

Fabrica especialitzada o execucid a I'obra.

Caracteristigues generals

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessdries per allotjar-hi I'element especial de que es
tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la

seva procedéncia.
a) Pous prefabricats

Seran tubulars de formigd armat de 1.000 mm. de didmetre interior i 16 cm. de gruix de paret per a

escomeses normalitzades de 300 a 800 mm. de didmetre interior

S'hauran d'adaptar perfectament a la rasant definida en els planols. No s'admetra que la tapa sobresurti

més de 20 cm de la cota tedrica, per la qual cosa hi haurd peces intermédies d'algades diferents.

L'element de fons haurd de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent didmetre i per permetre
canvis d'alineacié en planta. Les peces intermédies facilitaran la connexié amb les clavegueres que
convergeixen al collector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis

per a la collocacio dels graons.

Els pous de tipus 1.000 tindran una anella de transicié en la qual es redlitzi agquesta. A partir d’aqui el pou
serd de 1.000 mm amb una altra transicié en la part final gracies a un con de 1.000-600. La part superior del
con, de 600 mm de pas liiure, fa possible la instat facié del marc de la tapa de fosa ductil, que t€ una mida
de 850 mm. L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portard de fabrica, o es redlitzard a I'obra, la
cubeta de recepcié per a les aigiies convergents en el pou, el disseny del qual haurd de limitar la
turbuléncia i els esquitxos, i estard a carrec del fabricant, sempre que no s'especifiqui en Projecte; el Director
de les obres es reservard la redlitzacié de les proves que consideri adients per a la constatacié de

I'acompliment d’aquesta premissa.
b) Pous fabricats "in situ™

Seran de formigd armat segons planols, amb formigd de resisténcia caracteristica de 200 kp/cm?2.

S'assegurard I'estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen.

No s'admetran més juntes de construccié que les definides en els planols i podran tractar-se interiorment per
tal d'evitar filtracions, mentre que la base s'emmotliara formant una banqueta que reculli les aigbes de les
escomeses minimitzant les turbuléncies per tal d’evitar despreniment de gasos molests. La forma serd la dels

planols o la que autoritzi el Director de les obres.
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Els entroncaments del collector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la

impermeabilitat.

El marc i la tapa seran de fosa ductil. Exceptuant les corresponents a pous situats a I'interior de les

parceldes d'estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiv antirobatori.

Normes de qualitat

En ambdés tipus de pous se'ls exigird impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la
Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resisténcia minima del formigd serd de
200 kp/cm?2. L'armat es mesurara per resistir les accions del terreny suposat xop d'aigua, a més de complir

la normativa.

Als elements de formigbé armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se'ls realitzaran les proves

seguents:
- Proves d'absorcid

L'absorcié de les parets de I'element assajat no superard el 6% del pes en sec. La prova es fard segons el

métode A de la Norma ASTM C9%47 i per a elements de més 1 Kg.

- Prova de resisténcia
Es redlitzara segons el métode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrd que més del 10% de les peces

assajades tinguin una resisténcia més petita que I'exigida: 280/200 kg/cm?2. Es podran extreure provetes i

assajar-les segons la Norma C497.

En els elements d’ambdds pous es redlitzard la prova de pressié hidraulica. Les proves de pressio

hidraulica responen a la necessitat de comprovar I'estanquitat del pou i de les connexions dels tubs.

Es tracta de mantenir una pressio d'1 Kp/cm?2 durant un temps minim de 20 minuts, de manera que no es
produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S'admeten, perd, taques d'humitat que no

donin lloc a degotim.

No s'admetrd pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a I'1%.

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d'aquest apartat.

Recepcid

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigéncies d' aquest capitol del Plec o si

s'hi aprecien directament defectes com:
- Esquerdes d'amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm.
- Dimensions amb desviacions més grans que les tolerdincies admeses.

- Defectes que indiquin deficiencies de dosificacié, pastat o vibrat de formigd.

Execucid de pous de reqistre prefabricats

Es disposaran mentre les dimensions dels col fectors a connectar ho permetin. Quan es situin en zones amb
nivell fredtic alt o amb estanquitat preceptiva no es coldocaran fins que s'hagi extret I'aigua que pugui
aflorar en superficie. Es col focaran les peces de base amb els mitjians auxiliars que prescrigui el Director de

les obres.

Es realifzara a continuacié la coliocacié de les juntes estanques i I'enfroncament dels tubs de I'escomesa
segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb el
Director de les obres. S'executard llavors la cubeta de canalitzacié amb formigd en massa HM-15 de ciment
putzolanic arrebossat i lliscat, sent decisié del Director de les obres la necessitat d'acabar la cubeta
mitjangant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,5 cm. de gruix.

A continuacié s’aixecard el pou fins assolir la rasant anterior al con de reduccié. Aquest es podrd recalgar
amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realitzacié del suport del marc

de la tapa de regisire, que es col focard amb posterioritat

Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les

directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres.

Execucidé de pous de redistre i pous especials “in situ”

Un cop executada la solera i zona d'escomesa del pou com un fot Unic, abans de la connexid de les
escomeses, que es redlitzaran com en els pous prefabricats, s'executard la cubeta de candlitzacié amb

formigd en massa HM-15 o en el propi formigd estructural, sent decisié del Director de les obres la

necessitat d'acabar la cubeta mitiancant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. de

gruix. La pujada des de la clau del coldector fins a la superficie es realitzard amb formigé armat.

En aquest Ultim cas el suport es realitzard per a marc i tapa quadrats.
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Un cop executada I'obra de fabrica del mateix, es procedird al replé, amb material aprovat pel Director
de les obres, de |'espai existent entre la paret i I'excavacié una vegada retirada I'estrebada. S'exigird en
aquesta zona una compactacié igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no

disposi el contrari.

Amidament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de I'algada del mateix,
incloent

I'execucid de la base, I'excavacid d'aquest en qualsevol tipus de ferreny, el reblert de la
sobreexcavacié am material granular porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa
de foneria, els pates de polipropilé amb anima d'acer, i tots els elements i materials necessaris per tal de

deixar completament acabada.
El preu d'aplicacié inclou el subministrament, manipulacié i utilitzacié de tots els materials, maquindria i

mda d'obra necessaris per a la seva execucio i, en general, fotes les necessitats circumstancials que

calguin per tal de que I'obra redlitzada sigui aprovada per la inspeccio facultativa.

2.22. DRENATGES SUBTERRANIS

Definicid

Es defineix com a drenatges subterranis les rases en els quals es colfoca en el seu fons un tub pords, per

captacié d'aigues, circumdat per material de filtre adequadament compactat .

Condicions generals

Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de PVC ranurats.

El material utilitzat en la seva fabricacid i haurd de complir les condicions indicades pels tubs de PVC. En
cas de que s'utilitzi formigd pords haurd de prescindir-se del percentatge d'arid fi necessari per assegurar
una capacitat de filtracié acceptable, considerant-se com tal la de (50 I/min/dm?) sota una carrega

hidrostaitica d'un quilogram per centimetre quadrat (1 Kg/cm?).

La Direccié podrd exigir assaig de permeabilitat dels tubs o del drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Resisténcia

La Direccid podrd exigir les proves necesséries. Si el tub és de seccié circular s'aplicara l'assaig dels tres (3)

punts de carrega.

La carrega de trencament minima, obtinguda en 'esmentat assaig, serad de 1.000 Kg/m.

Forma i Dimensions

La forma i dimensions del tubs a utilitzar en drenatges subterranis, aixi com els corresponents junts, seran els
assenyalats en els Planols i Prescripcions Técniques Particulars o, en alfre cas, les que assenyali la direccio de

'obra.

Eis tubs seran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui en
els colzes o peces especials. La fletxa maxima amidada pel costat concau de la canonada sera d'un

cenfimetre per metre. El didimetre interior serd fixat en els Planols, amb toleraincia maxima del cinc per cent

(5%).

La superficie interior serd raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de cardcter accidental o

local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguds.

Execucid del llit d'assentament de la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons es impermeable, el liit d'assentament dels tubs haura de ser
també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podra ser, aixi mateix

permeable.

En tot cas el llit d'assentament es compactard fins aconseguir una base de suport ferm en tota la longitud

de la rasa.

Col locacid de la canonada

La coldocacié de la canonada no haurd diniciar-se sense la prévia autoritzacié de la Direccio de I'obra. Un
cop obtinguda l'autoritzacié els tubs s'estendran en sentit ascendent amb els pendents (amb un maxim del
5 per mil) i alineacions indicades en els planols. El fractament dels junts i unions de la canonada s'executard

d'acord amb els Planols i les instruccions de la Direccid.

Collocacio del material filtrant
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El material impermeable es limitard al que comrespon al liit d'assentament si procedeix. Es prosseguirdy

amb alreple amb material filtre fins a l'alcada indicada en els planols, coliocant en tongades de gruix

inferior a
deu centimetres (0,10 m), que es compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni

dlterar la seva posicio.

Durant les operacions de reple de la rasa shaurd de tenir cura, especialment, que no es produeixi cap

segregacio en els materials de filtre utilitzats.

Amidament i abonament

Els drenatges subterranis s‘amidaran per metres lineals (ml) realment executats, amidats segons I'eix del
tub o del drenatge. A I'esmentat amidament se li aplicard el preu unitari corresponent. A limport resultant
estd inclosa I'excavacio, la preparacié de l'assentament, canonades, material filtre (graves), reple,

compactacio, aixi com qualsevol alira operacié necessdria per deixar acabada la unitat.

2.23. EMBORNALS | BUNERES.
Definicié

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es

recull l'aigua de pluja de les calgcades, dels taulers de les obres de fabrica o en general de qualsevol

construccio.

Es defineix com a bunera la boca de desguds, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal,
generalment protegit per una reixeta que compleix una funcié andloga a la de I'embornal, perd de
manera que l'entrada de I'aigua és quasi vertical.

Materials

Eis diferents materials compliran el que es prescriu en els comresponents articles del Present Plec.

Execucid de les obres

Les obres es realitzaron d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Técniques Particulars de

Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direccid.

Després de lacabament de cada unitat es procedird a la seva neteja tofal, eliminant totes les

acumulacions de fang, residus o mateéries estranyes de qualsevol tipus i shaurd de mantenir lliure

d'aquestes acumulacions fins a la recepcié definitiva de les obres.

Amidament i abonament

Els embomals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerard

inclosa la froneta i pou de caiguda d'aigles, i la reixeta i tapa de foneria.

2.24. CONDUCCIONS DE POLIETILE | DE PLASTIC

El polietilé per a construccié de canonades complird la Norma UNE 53.188 per a 10 atm de pressio.

Bl dimensionat es fard segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa densitat.

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments ni

incrustacions, i el seu palp serd parafinic i gras.

La pressié nominal sera de 10 atm a 20° C.

Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a I'hora, retindran

mecdanicament el tub.

L'estanquitat es produird per mitja d'un junt d'elastdmer entre la superficie exterior del tub i la interior de Ia

copa de la peca d'unid.

La subjeccié mecanica la produird un anell eldstic de material plastic o metdaldic, premsat sobre la

superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Bl muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execucid de la soldadura comprendrd la preparacié del caps dels tubs, I'escalfament a temperatura

controlada i el premsat dels tubs entre si.

Shaurd de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superficie uniforme,
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sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap

del tubs tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i

concéntricament els dos caps entre si, sense que la subjeccid dels tubs es deformi o deixi marques sobre

la seva superficie exterior.

Les unions per miti de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les

entre elles per mitjd de cargols.

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10i PN-16, que correspon a les
Normes DIN-2.502 i DIN 2.576.

Les unions de les platines al tub es faran per mitja dels segUents accessoris:

Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida boja.

Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll refor¢at per unié al tub reforgat :

Peces especials: S'empraran per a canvis de direccié o seccidé de les canonades, desviacions o

interrupcid.

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressio

nominal i igual a proteccié contra la corrosio.
Portaran gravada la marca del fabricant i el nUmero de série de fabricacio.

S'ancoraran amb daus de formigd prou dimensionades per suportar les forces originades per la pressio

interior.
L'acoblament es fard per el mateix sistema que el prescrit per al fub, o amb platines.

Les corbes tindran igual didimetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi

interior del tub com a minim.

Amidament i abonament

Les conduccions de polietilé s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conduccié col focades. Els

preus del metre lineal (ml.) de conduccid inclouran els materials a peu d'obra, la col{ocacié, 'execucio de

junts, les proves de la canonada instal lada, i totes les peces especials que siguin necessaries per

finalitzar totalment les obres, inclods el formigd d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les valvules, hidrants,
boques de reg i sorra per a proteccié de les conduccions seran d'abonament independent i al preu unitari

gue margui el Quadre de Preus num. 1.

L'execucid de les rases i replens s'abonard als preus unitaris d'excavacié de rases, pous i replens compactats,

definits al Quadre de Preus n° 1.

2.25. ENCOFRATS
Definicid

Es defineix com a encofrat I'element destinat al moldeig "in situ” de formigons. Pot ser recuperable o perdut.

Per aquest Ultim es designa al que resta embegut dins del formigd.

Tipus d'encofrat i caracteristiques

L'encofrat pot ser de fusta o metdliic segons el material que s'empri. Per alira part, I'encofrat pot ser fix o

lliscant.

En quaisevol cas, el Contractista, informard de la tipologia d'encofrat i I'especificacid técnica del sistema

que es proposa emprar a la Direccid d'Obra, per a la seva aprovacio.

Control de Qualitat

Seran aplicables els apartats comresponents al PG3 a on es defineixin els comesponents materials que

constitueixen I'encofrat.
Materigls

La fusta a emprar en lapuntalament de les rases, cintres i calgat, bastides aixi com els mitjans auxiliars i les

fustes per a encofrats hauran de complir les segUents condicions :

- Procedir de troncs sans.
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- Haver estat secada a l'aire, protegida del soli de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)

- No presentar cap tipus de putrefaccid, corcd ni cap tipus de fong.

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'alire defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es
procurard tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena
part (1/7) de la dimensid més petita.

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral leles a la dimensi® més gran de la peca.

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat,

- Donar un so clar per percussio.

Per als encofrats metdl lics regird la instruccié PGS3.

Execucid de les obres

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent,

metdl fics o d'altre material que reuneixi andlogues condicions d'eficdcia, a judici del Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat, hauran de posseir ia
resisténcia i la rigidesa necessaria per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin

moviments locals de més de cinc millimetres (5).

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els

pardmetres de formigd no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos

millimetres (2).

Tant les superficies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no

hauran de contenir substdncies agressives per al formigd.

Els encofrats de fusta shumitejaran abans del formigonat i es netejaran, especiaiment els fons, deixant-se

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre 'enfumiment de les mateixes per la humitat del reg

o de I'aigua del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es disposard I'encofrat amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop desencofrada i caregada la
peca de formigd, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza I'Us de tipus i
t&cniques especials

d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per ia practica, si bé es justificard I'eficacia

d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manguin d'aquelles garanties.

Amidament i abonament

Vorada
1,00

]' - [ Rigala
B e ) L R (o o | |7

o A i

Planta
ESCALA 1:20

Escossell fiol prefabricat de formigo
100x100x20 (exterior)

Fig. 1
S‘amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra,
deduits dels pldnols de construccié. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres
de fabrica definides en el Quadre de Preus nUm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els
preus del Quadre de Preus nUm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i
desencofrat, neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessaries per a que les obres estiguin
d'acord amb els Planols i el Plec de Condicions. No s'acceptaran increments de preu en I'encofrat per

dificultat d'execucid, volum d’'obra o qUestions varies.

2.27. SENYALITZACIO | BALISAMENT

La senyalitzacio del sector a urbanitzar comprén les marques vials o senyalitzacié horitzontal i els senyals de
circulacié o senydalitzacié vertical, tot d'acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials
com a l'execucié de les obres es compliran en fot moment les normes de transit vigents (Codi de
Circulacio), les normatives de carreteres a les zones d’'accessos i la normativa propia municipal. Les
condicions minimes de quadlitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la

senyalitzacio vertical s‘adaptard a la normativa vigent i a les recomanacions del Ministeri de Foment.

Senydlitzacié horitzontal 0 marques vials

S'entén per marques vials aquelles linies, paraules, nimeros i simbols sobre el paviment o vorades, realitzats
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amb pintura, termopldastics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el transit de

vehicles i vianants.
Cal que compleixin els segUents requisits:

- visibilitat diGrna i nocturna
- resisténcia al liscoment

- resisténcia a la deterioracié

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marques vials", de marg de 1987
(BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalitzacié horitzontal de carreteres sobre paviments

flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions t&cniques obligatories que s'indiquen a continuacio:

- el valor del coeficient W1 a qué es refereix |'article 278.5.3. del PG3 no serd inferior a 7. Igualment,
cap dels assaigs del grup b) de I'article 278.5.1.2, podra treure una quadlificacié nul 1a.

- H valor inicial de retroreflexié, mesurada entre 48 i 96 hores després de I'aplicacié de la pintura, serd
com a minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

- El valor de la retroreflexié als 6 mesos de I'aplicacié serd com a minim de 160 milicandeles per lux i

metre quadrat.

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de |'aplicacié, no serd superior
al 30%..

De qualsevol obra de marques de vials, a peticié del director de I'obra, s'enviard als Laboratoris Oficials

per a la seva identificacio, un envas de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixard un

altre envds, com a minim, de cada material, sota la custodia del director, a fi de poder redlitzar assaigs

de contrast en cas de dubte.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest

fos el cas, caldrda eliminar la pintura existent.

Amidament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment

pintat en obra.

La resta de margues vials reflexives, aixi com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS", "STOP", es

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superficie realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,

magquindria i tota la ma d'obra necessaria per a la seva execucio.

Senydlitzacid vertical

La senyalitzacié vertical sén plagues, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen I'usuari

respecte a la circulacidé o l'itinerari.

Seran de xapa blanca d'acer galvanitzat d’'1,8 mm de gruix amb una tfolerancia de 0 0,2 mm o de

qualsevol altre material admes per la normativa vigent.

Les plagues tindran la forma, dimensions, colors i simbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions

de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

- senyadls (friangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
- cartells senyalitzadors

- cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot alld que

estigui grafiat als planols.

Amidament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat {ut) segons el seu tipus, coliocat en obra, fins i tot pals, suports i execucié

completa de la cimentacio.

Els cartells s'abonaran per metres quadrats m2 col focats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional

d'elements auxiliars de fixacid, sustentacié i fonamentacio.

Elements de bdlissament i defensa

Els elements de balissament i defensa son aguells que serveixen per reforgar el seguiment de les vies de

circulacio i facilitar la percepcid d’aquests limits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA,
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Amidament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), coldocats en obra

segons els planols de detall o, en cas que faltessin, seguint el criteri de la direccié d'obra.

El preu inclourd el subministrament i col locacid, fonamentacié (inclosa I'excavacid), suports, ancoratges,
pintures i tots aquells materials, maquindria, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat
totalment acabada.

2.28. FOSA PER A MARCS, TAPES | ALTRES ELEMENTS

Provindra de fabrica especialitzada.

Caracteristiques generals

Es fixa la utilitzacié general de la tapa rodona de 600 mm de didmetre per a pous de registre segons
planols i de 800 mm a I'entrada per a neteja als pous tipus D i E. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la
superficie de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el

marc no passard de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral.

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l'interior de les estacions de

bombeig.

Per aconseguir la consecucié d'aquestes condicions s'exigeix que I'ajust mecanic del marc i la tapa sigui

rectificat mecdanicament.

Normes de qualita
Les peces seran de fosa de grafit esferoidal ductil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, liure de defectes perjudicials {gotes

fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contraccid). Les superficies estaran lliures de sorra cremada i

seran llises.

Les caracteristiques metdlliques, d'acord amb el méetode d'assaig del Plec General de Condicions

Facultatives per a Canonades d’Abastament d' Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran:

a)  Duresa Brinell 205-235.

b) Resisténcia a traccié 18.22 kg/mm?2.

c)  Assaig d'impacte: Haurd de resistir sense trencar-se I'impacte d'un pes de 12 kg.

d} Cdrrega de prova de 40 tones.

Les mostres a assajar a traccié s'obtindran d'apéndixs coldocats expressament a les peces de forma
cilindrica de 30 mm. de didmetre o bé de mostres especials idéntiques, colfocades a part, verticalment en
motlles de terra seca, perd simultaniament a les peces, amb fosa d'idéntfica qualitat i a la mateixa

temperatura.

Pel que fa a I'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del pardgraf anterior, perd

la seva seccid serd quadrada i de 50 mm de costat.

Recepcid

Els conjunts de marc i tapa que no s'gjustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran.

Amidament i abonament

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de

pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat.

2.29. OBRES DE FABRICA DE MAONS

S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.2 i sabonaran al preu del Quadre de Preus

nim. 1.

Reenfonsaments, regularitzacions i arebossats brunvyits

Acabades les obres de fabrica de mad vist, es tractaran els paraments amb el mateix morter amb el que
shan construtt, tenint cura que presentin la major uniformitat possible, i enrasant el morter dels junts amb els

cantells dels maons.

Quan els paraments corresponents exigeixin ser regularitzats, es practicaran préviament les corresponents
operacions de reenfonsament esmentats anteriorment, amb la diferéncia de que el morter dels junts ha
d'arribar només fins a cinc mildimetres (0,005 m) dels cantells dels maons en lloc d'enrasar amb aquests.
Realitzant el reenfonsament es regularitzaran les superficies amb morter de ciment, proposat per a aquesta

finalitat en els documents corresponents.
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En aquells pardiments corresponents a obres ja construides, en les quals es necessiti un arrebossat brunyit,
a més de la regularitzacié necessdria per a omplir forats dels junts i de la fabrica, es practicard, en
general, la regularitzacié d'acord amb el que ha estat esmentat, i sobre aquest un arrebossat brunyit

amb la mescla de ciment proposada amb aquesta finalitat en els documents del Pressupost.

Per Cltim, per als paraments de nova planta, que necessitin un arrebossat brunyit, s'executara aquest

d'acord amb el que s'expressa en I'Ultima part del paragraf anterior.

Amidament i abonament

Totes les operacions esmentades en el present article no seran objecte d'abonament independent, ja

que es consideren incloses en els preus de les unitats de fabrica de maons.

2.30. ENCREUAMENT DE VIAL
Definicio.

Sén les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal
executar-les simultdnioment a la construccié de connexions a parcelia de clavegueram i de la resta de

rases transversals.

L'execucié de totes les rases d’encreuament s'ha de redlitzar en fase prévia a la subbase granular.
D'aquesta manera s'evitard I'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'explanada ja acceptada.
Cal que una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitiangant el seglent: peces de formigd
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de

color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons pldnols o criteri de la direccid

facultativa.
En qualsevol cas, es col{ocaran a la vorera després de la vorada.

Amidament i abonament.

Si el projecte no indica una alfra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals
realment executats. $'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessdries per al

correcte acabament de I'encreuament, incloses les tronetes de registre i connexions corresponents.

Planols

Els encreuaments de calcada s'hauran de grafiar en un planol de planta, tot indicant a quins serveis

coresponen, la seva situacié i distéincia a la cruila més propera i la seva fonddria respecte a la cota

superior de ta vorada.

Encreuaments d'abastament d'aigua

Quan les conduccions d'abastament d'aigua siguin de fiorociment, PVC o poliefilé, caldra protegir la
canonada amb caixetl de formigd o amb tubs de formigd. Per a canonades de fosa n'hi haurd prou amb
la proteccié de sorra. El formigd serd HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o
seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de I'assaig del Péctor Modificat. A la capa de
coronament s'exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat. L'algada minima entre la

generatriu inferior de la conduccié i la cota superior de la vorada col focada serd d'1,5 m com a minim.

Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja i baixa tensid

Els encreuaments de la xarxa eléctrica s'executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigd

HM-15. Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estard a una fondaria minima d'1,35 m des de la cota superior de la vorada

col{ocada.

En tots els encreuaments de Baixa Tensid es deixard un tub de reserva.

Encreuament d’enllumenat public

Els encreuaments d'enllumenat public s'executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigdé HM-

15, coliocats a una fonddria minima d'1 m des de la cara superior de la vorada col focada.

Encreuaments de la xarxa telefdnica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefdnica s’executaran amb formigé de proteccié HM-15. El material
de rebliment seran sols adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats exigides als
rebliments de rases. La distancia minima entre la cota inferior del dau de formigd i la superior de la vorada

collocadaserd d'1,15m.
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Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacié i/o comunicacid per cable, compliran amb

tot alld que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels pldnols de detall.

2.31. INFRASTRUCTURA DE SERVEIS

L'obra de construccié de la infrastructura de serveix comprén totes les xarxes de serveis que s'implanten
de forma coordinada a les zones de serveis de la vorera, entre la linia de vorada i la linia que delimita
I'espai public i I'espai parcel{at. La vorada servird de referéncia topografica per construir les xarxes
d'abastament d'aigua, gas canalitzat (en cas que hi hagi), telefonia, subministrament eléctric en mitja
tensid, enllumenat public, xarxa de baixa tensidé o qualsevol alire servei.

2.32. ABASTAMENT D'AIGUA

Generalitats

Cada tub portard impreses les caracteristiques segients:

- marca del fabricant

any de fabricacié

didmetre nominal
- pressid nominal i de freball

- norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiues esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de
canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Técniques per a canonades

d'abastament del ministeri corresponent.

Canonades de polietilé.

El polietilé per a construccié de canonades complird amb la norma UNE 53.131.

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant inferiorment com exteriorment, sense rastre de

sediments ni d'incrustacions.

Canonades de fosa

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545.

Unions de tubs

Les unions entre els tulbs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub.

La pressid nominal serd, com a minim, igual a la dels tubs.

Unid de tubs de polietilé.

L'estanquitat es produird per mitja d'una junta d'elastomer entre la superficie exterior del tub i la interior de

lao copa de la peca d'unid.

La subjeccid mecanica la produird un anell elastic de material plastic o metdldic, premsat sobre la

superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execucid de la soldadura comprendrd la preparacié dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura

controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unié de tubs de fosa

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d'una copa, i s’hi interposard material
de junta.

Com a material de junta s’empraran normalment anells d'elastdomer.

Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malfeable.
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S'empraran per a canvis de direccié o seccid de les canonades, desviacions o interrupcio. Portaran

gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressio

interior.
L'acoblament es fard pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb plefines.
Els materials a emprar per a cada classe de fub seran:

- per a tubs de polietilé: polietilé

- per a tubs de fosa: fosa
Els collarins de derivacid per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

Corbes

Tindran igual didimetre que el tub i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi interior del fub,

com a minim.

Cons

S'empraran per connectar canonades de didmetres diferents.

Derivacidé en T

Es faran les derivacions de més de 50 mm de didmetre; no podran produir cap estrangulacio.

Collarins

S'empraran per a construccié de connexions en fase d'urbanitzacié secunddria i, en general, per a les

derivacions de menys de 40 mm de didmetre,

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al didmetre interior del tub. L'estanquitat entre la
canonada i el collarf s'aconseguird per interposicié d'un anell de goma i premsant el collari al tub amb

dos cargols.

Valvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instaliacions i dillament del sector de la

Xarxa.

En la seva construccié es faran servir Unicament materials resistents a la corrosid, com ara: fosa grisa, fosa

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula de fosa de primera qualitat o d'acer modelat ; haurd de ser prou resistent per suportar
sense deformacid les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin

provat a fabrica, a una pressid minima de quatre vegades la pressid de servei. Tot el material de fosa estard

pintat.

Les valvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressié

nominal sobre una Unica cara, sense esforcos excessius.

Totes les peces mobils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d'acer o bronze i estaran

perfectament ajustades.

Els elements de goma o cautxU o d’altres materials inalterables, seran resistents a I'erosié i a la corrosio.

Efls models que es proposin seran sotmesos a I'aprovacié del director de les obres.

El tancament serd estanc en totes les valvules.

S'instal {aran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col {ocaran dins de tronetes quan no
portin eix telescopic i, si en porten, es col focaran directament a terra amb un trampillé a nivell del paviment
que permetrd accionar-les. Les fronetes estaran proveides de marc i de tapa de ferro colat ({amb

anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspeccié i

accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmetre la froneta.

Vdalvules de comporta

S'empraran didmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a
pressions nomindls fins a 25 kp/cm?2i d’acer fos per a pressions superiors. L'eix serd d'acer inoxidable i fet

d’una Unica peca, fins i tot la valona de fixacio.
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La femella serd de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancard per pressio sobre superficie
d’elastomer. L'accionament sense carrega es podrd fer sense esforg apreciable, i els mecanismes seran
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressié nominal sobre una Unica cara.

La unid als tubs es fard amb pletines o bé amb colls i unions Gibault.

Si la xarxa és de polietilé, convé que la valvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per

evitar pérdues per les dilatacions.

L'estanquitat de I'eix s’aconseguird amb juntes d'elastomer.

Vdalvules de papallona

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a aquestes, per

didmetres iguals o superiors a 200 mm.

El cos serd de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, | d'acer fos per a

pressions superiors.

La papallona sera del mateix material que el cos. L'eix serd d'acer inoxidable. La tanca es produird per

pressié sobre una superficie d'elastdmer entre la papallonai el cos.

L'accionament es fard sense esfor¢ apreciable, i si el didmetre o pressions de servei exigeixen esforcos
considerables, s'accionard per mitjad d'un reductor.nclourd senyalitzacié de la posicié d'obertura o
tancament de la papallona. La tanca sempre serd estanca.

Valvules de retencid

Seran de tipus de comporta oscil iant senzilla o doble.
El cos serd de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d'acer fos per a

pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre

juntes d’elastdomer. La tanca sempre serd estanca.

Purques

S'anomena purga a la unitat formada per una vdalvula de descdarrega i una valvula de retencié

connectada a la xarxa de clavegueram mitjancant tub de @63 mm.

El cos d'ambdues valvules serd de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm?, |

d'acer fos per a pressions superiors.

Ventoses

El cos serd de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm?2,

Aquestes valvules s'instal aran fins d'una troneta, si s'escau, que serd d'obra, amb marc i tapa de fosaq, si no

porten eix telescopic i trampilld.

Bogues de reg

El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El rdcord serdy d'endoll réipid segons la norma UNE 23-

400, d'aleacié d'alumini o bronze, DN 45 o 70.

S'instal faran dins d'una troneta que podrds ser d'obra o estard formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat

desmuntable.

Comptadors per a les boques de req

El tipus de comptador serd el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcard els criteris per a la

seva instal iacié, conjuntament amb la direccié d'obra.

Hidrants

Els hidrants s’han d'ajustar a les prescripcions técniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de

novembre, pel qual s’aprova el reglament d'instal facions de proteccié contra incendis.

La seva localitzacié serd senyalitzada d'acord amb el que estableix I'annex a la norma UNE 23-033.

Hidrants soterrats

El tipus d'hidrant ser& de 100 mm de digmetre. La distdncia entre 2 hidrants no serd superior a 150 m.

S'instal{aran dins d'una froneta d'obra, que comprén una valvula de comporta i un racord d'endoll rapid,

segons la norma UNE 23-400.
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Es proveird de tapa de ferro colat de @600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aiximateix, la

seva situacié anird senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

Hidrants aéris

El cos serd de fosa modular o fosa grisa. La connexié a la xarxa estard a 1 m sota terra, accionada per un
eix d'acer inoxidable. Disposard d'un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de

tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, aixi com d'un

sistema d'autobloqueig.

Execucid de les obres

Rases

Les rases per a la instaldacié de canonades tindran una amplada minima de 50 cm i una fonddria
suficient per instal dar la canonada, de forma que quedi una algada minima entre la generatriu inferior

del tub i la superficie de 100 cm, quan s'instal i sota voreres. Es situard a la seva posicié correcta i prendra

com a referéncia la cota superior de la vorada colfocada. El fons de la rasa en voreres s'anivellara tot

estenent una capa de sorra, sauldé o greda de 10 cm, com a minim.

Un cop muntada la canonada, es tapard fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauld, greda o terres

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direccié d'obra, i es compactaran

perfectament els costats del tub.

La resta del rebliment es fardh amb els materials de I'excavacid o de préstec, segons es detalla a

continuacid.

La primera compactacié es fard quan hi hagi com a minim 50 cm de terra sobre el tub. S'exigird una

densitat superior al 95% de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.

Per a les canonades instal \ades es faran proves d'estanquitat i de pressié interior, d'acord amb E Plec de

Condicions per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de la Companyia Subministradora.

Excavacid i rebliment de rases

La unitat d'excavacié de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir i reblir les rases

definides en el projecte per a I'execucié de la xarxa de clavegueram i d'aigua.

Amidament i abonament

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavacid, aquesta es considerard no classificada,

de tal manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonard al preu Unic definit

d'excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'utilitzaran els mitjons que siguin necessaris per esgotar 'aigua. El cost d'aguestes operacions estara

comprés en els preus de I'excavacié i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrd també els apuntalaments i els transport de terres a I'abocador, a
qualsevol distaincia. La direccid de les obres podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre excavacions
per evitar les operacions d’apuntalament, perd els volums sobrexcavats no seran objecte d'abonament.
L'excavacié de rases s’abonard per metre cubics excavats, d’acord amb I'amidament tedric dels planols

del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i I'Us de tots els materials, maquindria i
ma d'obra necessdria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccio
d'obres de desguds, per tal d'evitar I'enfrada d'aigUes; la construccié dels apuntalaments i cal¢ats que
calguin; el transport dels productes extrets al llos d'Us, als dipdsits o a I'abocador, i I'arranjoment de les

drees afectades.

Quan durant els treballs d'excavacioé apareguin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb
mitians manuals, per no fer malbé aguestes instal {acions, tot completant-se I'excavacié amb el calgcat o
penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instaliacions electriques,
telefoniques, etc., o de qualsevol dlire servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret
a pagament per aguests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats

del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis t&cnics municipals.

El contractista emprard els mitjians de compactacio lleugers necessaris i reduirad el gruix de les tongades,
sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les excavacions
de rases no sén adequats per al seu rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no sent
d'abonament els treballs d'excavacié i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos en

el preu unitari de rebliment de rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el
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confrari.

En cas que I'obertura de rases impedeixi €l pas a accessos existent, aniran a carrec del contractista tots

els elements necessaris per facilitar-lo.

Condicions minimes d'acceptacid

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o
superior a la del sl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de

ser sOls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurd de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del

mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurd de ser igual o superior al 98% de la mdaxima densitat

obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.

Tronetes per a valvules [dimensions minimes)

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a valvules de didmetres inferiors a 100 mm i
fonddria d'l m com a maxim, seran de planta guadrada amb unes dimensions interiors minimes de 0,50
x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampillé d'accés serd de ferro colat amb marc del mateix

material, forma quadrada i d'un minim de 40 x 40 cm.

Les tronetes que es facin “in situ” per a valvules de didmetre igual o superior a 100 mm i de fonddria d']
m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensid suficient per
permetre el desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,70 m interior. La paret serd d'obra, de 15 cm

de gruix. La tapa d'acces serd de ferro colat, amb marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descarrega per al seu pas.
Es preveurd un sistema de desguds o, com a minim, una troneta per poder recollir I'aigua que hi entri.

També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les caracteristiques de la valvula que

continguin.

En tot cas, s'intentard comptabilitzar la definicié d'elements amb la normativa i criteri particular de la

companyia concessiondria.

Amidament i abonament

La xarxa d'aigua es mesurard i abonard amb tots els seus elements independents: excavacié de rases (m3),
rebliment amb sorra 0/3 (m3), proteccid de canonades amb formigd (m3), tub (ml) inclds part proporcional
de formacié de juntes i peces especials, valvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de reg (ut), tal i com

s'especifica al Quadre de preus nim. 11 al Pressupost del projecte.

2.33. XARXES D'ENERGIA ELECTRICA | D'ENLLUMENAT PUBLIC

Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Técniqgues i Generals

A més de les Condicions Técniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicacié les generals

especificades en els documents segUents:

‘Reglamento Electrotécnico para Baja Tension" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre).

- 'Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, y Hojas de

Interpretaciéon”, publicats pel Ministerio de Industria.

- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia” (Decret del 12 de
maig de 1954).

- "Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensién" (Decret 3151/68, de 28 de novembre).

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras”,

aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- "Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivenda.

- "Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano'.

- "Normas UNE" declarades d'obligat compliment.
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- Lesrecomanacions de U.N.ES.A.

- Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vias PUblicas”, publicat pel Ministerio de Obras

Pdblicas.

També seran d'obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora,
aixi com la legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, | tambeé la nova
legislacié aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractacié de la present obra.

El contractista s'obliga a mantenir amb I'empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del

Técnic encarregat, a fi d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictdmens.

El contractista haurd d'obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictdmens necessaris per a I'execucio i
posada en servei de les obres, i haurd d'abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de llur

obtencié, aixi com de visat del projecte d'enllumenat public, del col fegi professional corresponent.

El contractista també haurd d'abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'aprovacio
prévia
del projecte i I'autoritzacié de posada en servei del Departament d'IndUstria i Energia o estament en qui

delegui.
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.

Documentacid prévia a l'inici de les obres eléctriques.

Un cop adjudicada I'obra definitivament i abans de la instal 1acio, el contractista presentard al director
de I'obra els catdlegs, cartes, mostres, cerfificats de garantia, de colada, efc., dels materials que s'han
d'utilitzar a I'obra.

Abans dinstal far qualsevol material, shaurd de presentar el segUent:

- Bdculs i columnes.

Certificats i pldnols de totes les caracteristiques del suport [mesures, gruixdries, tipus d'acer,
caracteristiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Planols i attra

documentacié d'aquest Projecte.

Certificat de colada.

- Llumindries.

Certificats i catdlegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que componen la llumindria,

concretament del reflector.

Corbes fotométriques.

- Lampades.

Certificats i catdlegs amb les caracteristiques més importants, concretament mesurades, vida mitjana i fluix

luminic.

- Equip d'encesa.

Certificats i catalegs amb les caracteristiques t&cniques propies.

- Cables.

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

- Tubsicandlitzacions.

Catdlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixdries i resistencia.

La totdlitat dels documents que es lliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal iador o persona

qualificada, amb mencié expressa de 'obra a la qual van destinats.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptades per la direccio de I'obra.
Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva i, per tant, els materials poder ser rebutjats per la
direccié de I'obra, adhuc després de ser col focats, sino compleixen les condicions exigides en aquest Plec

de Condicions, i podran ser reemplacats per d'altres que les compleixin.

Bls materials rebutjats per la direccié de I'obra, si fossin replegats o coliocats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat, Si no es compleix aquesta condicié, la direccié de I'obra

podrd manar de refirar-los pel mitjd que cregui oporty a carrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin

avariats, amb defectes o deteriorats.
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Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest

Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment I'empresa subministradora

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del director de I'cbra.

XARXA ELECTRICA (MITJA i BAIXA TENSIO)

Cables [Conductors)

Els cables de mitjana tensié seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i Ir

complement. Designacio RHV o DHV amb sistema de bloqueig a I'entrada de I'aigua i humitats.

Els cables de distribucio en BT seran d'alumini amb dilloment de polietile reticulat (XLPE), coberta de
policlorur de vinil (PVC) i designacid UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1Ir

complement.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Conduccions de xarxes eléctrigues

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per collocar els conductors de MB i BT sota les

voreres i calcades.

Conduccions sota vorera

Els conductors de MT i BT es col{ocaran en rases amb unes dimensions minimes de 40 cm d'amplada i 20

cm de fondaria per ala MT, i de 0,70 cm per a la BT.
En qualsevol cas, han de permetre una instal iacié comoda dels cabiles.

Les rases hauran de ser verticals en tota la seva fonddria, anivellant-les amb un liit de sorra de 10 cm,
sobre la qual es coldocaran els cables que seran estesos per rodets coliocats dins la rasa, de manera
que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una
capa de sorra de 10 cm. Es col focaran subjeccions entre les fres fases de MT, per tal d'evitar la dispersid

dels conductors per efecte dels corrents de curt-circuit o dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment, es col{ocard un fotxo de proteccid i a 20 cm d'aquesta capa,

anird una cinta de senyalitzacié de la companyia distribuidora.

Per al reple de les rases s'exigird una densitat superior al 95% de la maxima obfinguda a I'assaig Proctor
Modificat.

Conduccions sota calcada

Els conductors es coliocaran dins de tubs @ 150 de fibrociment, els quals aniran envoltats de formigo.

Per dins de cada tub tan sols passard un circuit.

L'amplada de les rases dependrd del nombre de tubulars; caldrd deixar un tub de reserva per a futures
ampliacions.

La fonddaria de les rases serd, com a minim, de 0,90 m per a la de MTi de 0,70 m per a la de BT en guals, i

d’'1 m sota calgcada.

En els extrems de la conduccié sota calcada es construird una troneta, sense tapa, de dimensions que

permetin la manipulacié dels conductors.

Elements singulars.

Tronetes

Podran ser prefabricades o fetes “in situ”" amb dimensions que permetin la manipulacié dels cables, amb

tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.

Basaments i suports d'armaris

Seran prefabricats i homologats per a la companyia subministradora del servei i es colfocaran seguint els

seus criteris.

Estacions transformadores

Les estacions transformadores poder ser prefabricades o fetes “in situ”, i a la vegada aéries i soterrades.

Les estacions fransformadores prefabricades seran homologades per la companyia eléctrica que

correspongui.

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes

per les companyies eléctriques i es construiran segons els esquemes que figuren en els planols del projecte i
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d'acord amb les instruccions de la direccio facultativa.

Comprén I'excavacié en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construccié de I'estacio, xarxa de
terres, enllumenat interior, reparacié de celies, ferratges d'OC (portes, mampares de proteccio, reixes de
ventilacié, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans que calguin per al

correcte acabament de I'ocbra.

Si I'estacié transformadora és prefabricada, a més estard inclos al preu de la unitat, el subministrament, la

coliocacidi el tipus d'acabat exterior que determini la direccié d'obra.

Unitats interiors de |'estacié fransformadora

Aquesta unitat comprén tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador,
terres del neutre de BT, circuit trifdsic amb tub de coure i comandament a distancia, senyalitzacié, etc.) i
tot aquells materials i operacions necessaries per al bon funcionament de I'Estacid Transformadora,

d'acord amb la Companyia eléctrica subministradora.

L'aparellatge interior per a Estacions Transformadores prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles,
terminacions interiors a les cabines i al transformador MT), circuit del tret del rupte, terres del neutre de BT i
tot aguell material i operacions necessdries per al bon funcionament de I'Estacié Transformadora,

d'acord amb la hormativa de la companyia eléctrica.

ENLLUMENAT PUBLIC

Condicions dels materials

Liumeneres tancades

Seran les propies de I'enllumenat public, amb possibilitat d'anar en bdcul o en columna, i amb
capacitat per posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de proteccio IP-

44, com a minim, classe |. L'hermeticitat del grup dptic serd minim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de

classe Il.
Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

La part estructural o cos principal de la llumindria, constard de peces d'alumini injectat a pressio, segons

UNE 38269. Aniran convenientment pintades a I'exterior i la pintura complird els segtents valors: classe O,

segons UNE 480325 amb lluentor a 60° > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents.

El reflector serd de xapa d'alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serd, com a minim,
d'1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix minim d'1 mm. El gruix minim de la capa

anodica serd de 4 micres, segons UNE 38017.

La qudlitat del segellat haurd de ser com a minim “bona", segons UNE 38019 o 38017.

Tindrd un tancament de proteccié minima IP-65, que garanteixi la conservacié de les qualitats optiques.
H reflector podrd ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El tancament serd de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o prismatic, resistent al xoc

térmic i al mecanic.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable.

El rendiment fotométric del reflector amb el seu vidre de tancament, serd més gran del 70% per a les
lampades d'ampolla transparent, de forma tubular o eldiptica, de vapor de sodi d'alta pressio o
halogenurs. Aquest rendiment serd més gran del 60% quan I'ampolla de la ldmpada sigui amb recobriment
fosforic. Independentment d'aquests pardmetres, com a minim s'han d'obtenir els resultats luminotécnics

projectats.
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els pldnols.

El compartiment d'auxiliars eléctrics incorporat en el mateix aparell haurd de permetre el muntatge amib
amplitud dels elements eléctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serd
superior als 60° C d'ambient. El grau de proteccid del compartiment d'auxiliars eléctrics serd igual o superior

a IP-44, segons EN 60598.

Les juntes emprades per aconseguir I'hermeticitat del bloc dptic, seran de materials elastics que no puguin

patir alteracions a temperatures de fins a 120° C.
El portallanties serd de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a I'armadura mitjiangant
un mecanisme que pugui permetre la seva regulacié, tant horitzontalment com verticalment, adequant-lo

al tipus i poténcia de la llantia i per a distintes distribucions del feix de llum.

Totes les parts metdl liques seran inoxidables.
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E dispositiu de subjecci¢ de la llumenera haurd de tenir un minim de 3 punts de suport, que assegurin que
la posicié de la llumindria no variara per agents fortuits i serd capag de resistir un pes cinc vegades

superior al de la llumenera equipada.

La installacio electrica interior de la llumenera es redlitzard amb materials resistents a les altes

temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre.
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d'un periode de
10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25° C, cap punt dels diferents components registri

una temperatura superior a I'admesa per la norma UNE EN 60598.

Liumenera esférica

Tindrd el globus difusor de polietilé d'alta densitat o policarbonat, opac resistent a I'impacte IP-9, i a

I'envelliment per accid de la radiacié ultraviolada.

La base portaglobus serd de fosa d'alumini, prevista per allotjar I'equip d'encesa, el portallanties i la

xapa reflectora.

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’'evitar al maxim ia llum cap amunt i augmentar el rendiment

luminic cap a la calgada.
Projectors
Seran especialment dissenyats per a llums de descdarrega, d'elevada estanquitat i resisténcia mecdanica.

El sistema d'obertura serd de tancament rdpid, sense necessitat d'eina per dls projectors amb grau de

proteccidé del sistema optic IP-65, o amb eina senzilla per als de grau de proteccidé IP-66.

Tindran capacitat per allotjar I'equip, d'alt factor i doble nivell.

L'armadura serd de fosa d'alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polimers técnics reforcats amib

fibra de vidre.

Es allotioments dels equips permetran posicionar els portallanties segons els diversos tfipus de reflector,

admetent també la possibilitat d'allotjar Iimpades de doble contacte.

Estaran proveits de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjel d'una

premsa-estopa amb curt-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una granddria de 10x38 mm.

El reflector serd de xapa d'alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serd, com a minim,
d'l,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix minim d'l mm. El gruix minim de la capa
anddica serd de 4 micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haurd de ser com a minim “bona”, segons normes UNE 38016 o 38017.

Sera de facit substitucio, amb reglatge de la ldmpada incorporat.

Tindrd un tancament de proteccié minima IP-65, que garanteixi la conservacié de les qualitats dptiques.

El reflector podrd ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El tancament serd de vidre frempat pla, de 3 mm de gruix minim.

Hi haurd una junta d'hemerticitat de silicona o efilé propilé terpolimer (EPDM) entre el tancament de vidre i

I'armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.

El grau de proteccio del projector serdl IP-65 o superior.

El portallanties serd de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d'un suport de xapa no oxidable, que
permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de

repartiment luminosos.

Tots els materials seran inalterables a la intempérie. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de

material inoxidable.

La direccié d'obra indicard al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest plec,

s’ajusti a les necessitats de La Propietat.

Balast

Caracteristiques fisiques:

Tofts els balasts hauran de portar clarament marcades les segients indicacions:
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1.Marca d'origen

2.NUmero de model o referéncia del fabricant
3.Tensié nominal, freqUéncia i corrent d'alimentacio
4.Temperatura de treball nominal maxima Tw
5.Potencia nominali tipus de llum

6.Augment de la temperatura nominal del balast

7.Tipus interior o exterior

Caracteristiques constructives:

Els balasts hauran de ser construits amb:

1. xapa magnética de baixa pérdua

2.Conductors esmaltats classe 2 H 180° C

3.Impregnacié al buit amb resines epoxidiques

4.Materials de plastic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
5.Construccio cuirassada per a ser exempts de flux dispers

Caracteristiques normatives:

Hauran de tenir certificat d’homologacié de les normes seglents:

1.CEl 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descdarregal, prescripcions generals i de seguretat.
2. CEI 923 0 UNE 20923 (balasts per a llums de descarrega) Prescripcions de funcionament.

Arrencadors

S'utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per alta tensio, perjudicial

per al'equip o la linia, aixi com perills innecessaris.

Caracteristiques fisiques:

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions segUents:

1. Marca d'origen

2. NUmero de model o referéncia del fabricant

® N o 0 A~ W

Senyal que indiqui el valor del pic de tensié-produccid
Tensié nominal, freqUéncia

Temperatura de treball nominal maxima Tw

Potencia nominal i tipus de llum

Augment de la temperatura nominal del balast

Indicacié de la capacitat de carrega

Caracteristiques constructives:

1. Components electronics de qualitat professional

2.
3.

Pot de plastic amb poliamidai fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d'alumini.
Proteccid amb resines epoxidiques o vernis de poliureta classe V-O, com a proteccid contra ambients
agressius.

Un impuls per periode de xarxa com a minim

Caracteristiqgues normatives:

Hauran de tenir certificat d'homologacio de les normes seglents:

1.CEl 926 o UNE 20066 {aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions generals i de

seguretat.
2.CEl 927 o UNE 20067 ([aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis), prescripcions de

funcionament.

Condensadors

Caracteristiques fisiques:

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions seglents:

j—

® N o AW N

Marca d'origen

NUmero de model o referéncia del fabricant

Capacitat nominal i tfolerancia

Tensié nominal

Quan es munti una resisténcia de descarrega o un fusible es posard el simbol corresponent
La freqUéncia nominal o gamma de freqUéncies

Temperatura nominal minima i maxima

El seu simbol, si el condensador és auto-regenerable
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Caracteristiques constructives:

1. Estaran fabricats amb film de polipropilé metalitzat sobre nucli estable

2. La carcassa sera d'alumini o pldstic de poliamida autoextingible

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricacié es redilitzard en sec i només

guan la instal facié ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretd autoextingible VI

4. Amb resistencia de descdarrega o amb fusible

Caracteristiques normatives:

Hauran de tenir certificat d'homologacié de les normes segUents:

1. CEl 1048 o UNE 61048 {Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de
fluorescéncia i altres llums de descarregal), prescripcions generals i de seguretat.

2. CEl 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums fubulars de

fluorescéncia i altres llums de descdrrega), prescripcions de funcionament.

Proteccions
A més de la proteccié de cada punt de llum amb fusibles, s’instal 1ard una placa de terra a cada punt
de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposard una presa de terra, formada per cable de coure un

de 35 mm2 de seccid. Les plagues i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 50 cm de

profunditat, com a minim.

Totes les unions es faran amb soldadura al luminotécnica d'alta temperatura de fusio.

La unid de la columna serd mitjangant terminal de pressid, cargol, roseta i femella de material inoxidable.
No hi haura cap unié entremig de dos punts de llum.

A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anird donada pel valor obtingut de la

resisténcia a terra de les masses.

La instal1acié de tots els elements a I'interior de la llumenera, cixi com la resta de la columna, fa que tota

I'operacio sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a la seva manipulacio.

Caixa de connexié en columnag

S'entén per caixa de connexid en columnes el suport i elements de proteccié i entroncament que

s'instal {aran en cada columna.

Cada punt portard la seva caixa de connexié a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les

caixes aniran agafades a la columna mitjangant cargols inoxidables; els conductors arribaran fins a

I'interior de la caixa de connexié amb tota la seva seccid (coure, coberta, dilaments i armadura). La

granddria de les caixes de connexid s'adaptard a les seccions de les linies que les connecten.

Els canvis de seccid de les linies es faran dintre de les caixes de connexid. No es permetrd la unid de

conductors dintre de les fronetes de pas de carrers no dels tubs de pas de les linies.

La caixa serd de material dillant no propagador de la flama i no higroscopic; tindrd els borns polits i no

tallants.

Cada caixa disposard, com a minim, del seglent:

- curt-cirtuits unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que
pugin fins a la llumenera.

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentacid i derivacions que

figuren en els planols.

Tots els elements de la caixa estaran dillats eléctricament dels elements metaldics de la columna. La

cargoleria serd de material inoxidable.

Centre de maniocbra i comptatge

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d'instal iacions que calen per a la correcta

maniobra d'encesa i apagada de la il luminacio, aixi com per al seu control i mesurament.

Principalment consta dels elements segUents:

- Célula fotoeléctrica per a la maniobra automatica i interruptor horari

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d'obra.

Full 40 de 49



Projecte d'urbanitzacié de I'admbit PA23 “Mas Molins” en el municipi de Viladrau (Inclou esmenes d'aprovacié inicial)

Quadre eléctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors

d'intensitat i tensid, en el seu cas.
Armari de proteccio.

Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formacié de flama, i no podran sofrir
deterioraoments més que en les peces fusibles propiament dites, o en la part destinada a apagar

['arc.

Interruptors: Seran de coure o llautd, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit electric real.
No podran tancar-se per gravetat no adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tefrapolars,

de connexid interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautd, de valor doble, almenys, a la
intensitat del circuit eléctrica real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de
contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexid interior, amb comandament frontal per estrep i

de ruptura brusca.

Interruptor horari: Serd del tipus astrondomic, digital i programable. Com a minim disposard de:
circuits per a la connexié del sistema d'estalvi energétic (reductor de flux, reductor de tensid, circuit
de mitja apagada); circuit especial per a connexié i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb
programacié astrondmica o hordria; quadrant de visualitzacié d'horaris i funcions; reserva de marxa

de més de 1.500 hores (bateries de NiCd) protegit davant de les pertorbacions eléctriques.

Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de I'incendi, i sense emissié de

fums ni gasos toxics i corrosius (UNE-21.031).

Plagues de terra: Tots els centres de distribucié portaran connectades a terra totes les parts
metalliques. La resisténcia de posada a terra no serd superior a 10 ohms, col focant, si fos necessari,

més plaques a terra, les quals compliran el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Armaris metdliics: Els armaris seran de xopa d'acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats
exteriorment amb el color normalitzat RAL-7002. La direccié facultativa podrd optar per un altre

color normalitzat d'acord amb I'Estacio Transformadora propera.

Al llarg del quadre en sentit longitudinal es disposard un conductor de coure un de 50 mm2, al qual serd

connectada la carcassa de I'armari, aixi com totes les parts metdl liques, com ara les portes, els suports,

etc. Aquest conductor anird unit al circuit general de terres de I'enllumenat.
L'armari tindrd un sostre especial, per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per ala ventilacio.
Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal facions propies de la companyia subministradora, i

un altre per a les instal \acions de proteccié de linies. La zona destinada a la companyia subministradora es

fard seguint les seves indicacions.

Tots els components aniran dins de moduls de doble aillament amb fons de poliester reforcat, amb fibra de
vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les caracteristiques segUents:

doble aillament

resisténcia d'aillament > 5 M

rigidesa dielectrica > 5 Kv
autoextingible (UNE 53315)
IP 659 (UNE 20324)

ICPM, diferencials, magnetotérmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes.

La connexid entre tofs els elements s'efectuard de manera ordenada, per tal que es pugui seguir facitment
qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb color internacionals i amb alires colors els fils

corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s'identificard en ambdds extrems de

forma indeleble.

Protegit contra contactes directes i indirectes, segons la instruccié Mi BT 021.

Borns de sortida de 35 mm2 de seccio i premsa-estopes per a cada linia de sortida.
Bossa-suport amb esquema eléctric plastificat.

Equip estabilitzador-reductor de tensid per a instal iacions eléctriques d'enllumenat
L'equip haurd de complir les especificacions minimes segUents:

- tensid d'alimentacié: 3x380 V amb neutre

- marges de regulacié:

amb U de sortida nominal +39% - 5%

amb U de sortida en régim estalvi VM +18% - 20%

amb U de sortida en régim estalvi VSAP +10% - 24%
48 Hz a 63 Hz

- marges de freqiencia
- precisié de la tensié de sortida +/-2% en qualsevol estat de funcionament

- estabilitzacio regulacié independent per fase
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distorsié harmonica nul 1a
rendiment superior al 97%

temperatura ambient de trebal -40° a 45°C
humitat relativa  0%-95% no condensada

alcada mdxima de funcionament 2.400 msnm

factor de poténcia admissible 0.5 induc. a 0,7 capacitiv

proteccions d'entrada magnetotermica per fase
ind. Optiques per fase en I'equip U de xarxa present

U en borns de sortida

ind. Optiques per fase en cada UE presa seleccionada by-pass automatic

procés ordre estalvi activada

ind. Acustiques per fase en cada UE alarma by-pass automatic

selector tipus Idmpada VM o VSAP

by-pass automatic

I'equip estabilitzard en tofs els estats de funcionament: tensié nominal, nivell reduit | rampes de
pujada i baixada.

I'equip admetrd desequilibris de carrega fins al 100% entre fases.

I'equip iniciard el procés de funcionament diari o després d'un tall del subministrament eléctric a
200 V, mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals
comencgard la rampa fins atényer els 220 V nominals en 5 minuts més.

el pas de la tensid nominal a nivell reduit es realitfzard mitiangant una rampa suau de descens.
I'equip no afectard la senocide de sortida ni creard cap tipus d'harmonics, aixi com tampoc
alterard el factor de poténcia de la instal {acié.

permetrd la instal lacié de diferents tipus de Idmpades de VSAP o VM amb la simple seleccié d'un
microruptor en la placa electronica.

I'equip estard dotat de by-pass automatic.

disposard d'un sistema rapid d'assaig per efectuar els gjustos d'installacié de forma rapida i
precisa.

no disposard de sistemes de transmissid, servomotors, engranatges ni corretges.

disposara d'un limitador de puntes de corrent d'arrencada per eliminar els possibles disparaments
dels ICP.

haura de disposar de la possibilitat d'ajust de la tensié de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins
de la tolerdncia d'alimentacié de les lampades.

la velocitat de correccié de la tensié en estabilitzacié serd inferior a 250 ms.

I'equip sera totalment electronic i no disposard de sistemes e transmissid, servomotors, engranatges,
corretges, etc.

incorporard conftrol per microprocessador.

disposard de comunicacio mitjangant interface RS-485, el qual permet I'ajust des d’'un ordinador a

un sistema de control d'enllumenat centralitzat,

Cables per a enllumenat public

Els cables que s’empraran per a I'enllumenat pUblic seran de coure electrolitic de:

2
K=_' _0014241 ™™
58 m

segons UNE 20.003

de resistencia especifica, i les seccions nominals que figuren en els planols.

Tofs els conductors que s'utilitzin seran de les seccions especificades en els planols. La seva tensié nominal

de funcionament serd de 0,6/1 kV i la tensié de prova de 3.500 V.

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un dillament de polietilé reticular (XLPE) designacié UNE
RVFV 0,6/1 kV.

L'armadura serd d'acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables multiples i de material

amagnétic {alumini) als unipolars.

La resistencia maxima a 20°C haura de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82.

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurard el nom del fabricant, caracteristiques i seccions dels
cables, segons UNE 21.123-91, apartat 20.

Els cables de connexid interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb
dillament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensié nominal 0,6/1 kV, designacié UNE RV-K 0,6/1 kV,

i de seccié minima de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-91.

Tubs, candlitzacions de cables sotemrats

Aquests tubs podran ser rigids o comugats flexibles de doble cara, la interior liisa, i amb guia de ferro

galvanitzat inclosa.

De polietilé d'alta densitat, color vermell, amb didmetre exterior minim de 80 mm per a candlitzacions sota

vorera i 150 mm per a les de sota calcada.

Estancs i estables fins a una temperatura de 60°C. Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un

grau de proteccié 9 contra damnatges mecanics.
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La uni6 es fard amb maniguet i junta.

Columnes i baculs

La direccio facultativa podrd demanar al contractista un certificat d’'homologacié de les columnes

instal fades.

En cas que els planols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran froncoconiques, de
les dimensions especificades en els mateixos i construides en placa d'acer, classe AE-235, grau B, segons

UNE 36.080.10985, com a minim.

El troncs de con s'obtindrd en premsa hidraulica i anird soldat seguint una generatriv, realitzant-se

I'esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb I'acer

base.

A I'extrem inferior es soldard la placa d'andoratge, de les dimensions especificades en els planals, i

dotada d'un cércol exterior de reforcament i cartabons de recolzament.

Per al seu ancoratge a la fonamentacié es disposaran els perns, construits en acer d'alta resistencia a la
tfraccio, cargolat a I'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior perqué s'agdafi

millor a la massa de formigo.

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els planols, d'acer F-111 UNE 36.011, i

zincats.
L'obertura de la porta indicada en els planols presentard els seus cantons arrodonits.

El marc de reforg exterior serd de ferro, passama de 30x30 cm, soldat exteriorment en linia continua, i

interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.

Anird proveida de portella en planxa d'acer amb dispositius de subjeccid i pany, per tal de protegir
contra la possible entrada d'aigua a l'interior de la columna. La porta anird unida a la columna per una

cadeneta galvanitzada.

Al costat de la porta es disposard en un lloc accessible, a I'interior de la columna, i soldat a aguesta, un
angular amb un orifici per a la subjeccié del cable de terra. Es preveurd un passamda d'un minim de 4

mm de gruix, per a subjectar-hila caixa de derivacio.

Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjiangant immersié en bany calent. El

bany galvanitzat ha de contenir un minim de 98,5% de zenc pur en pes, i s'haura d'obtenir un dipdsit minim
de 600 gr/m?2 sobre la superficie de la columna. Aquesta caracteristica i la d'adheréncia, continuitat i
aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en totes les

superficies, incloses les portes, no serd inferior a 80 micres.

La superficie exterior de la columna no presentard tagues, ratlles ni abonyegaments. El cordd de soldat sera
uniforme i continu; en cas contrari, les soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un acabat

exterior de bona aparenca i regularitat.
Les columnes i bdaculs seran d'un Unic tram, sense soldadures transversals.

També s’admetran en dos frams, com a maxim. En aquest cas, les unions es realitfzaran tot infroduint a
I'interior dels frams per unir un maniguet interior, d'una longitud no inferior a 100 mm, i d'un gruix igual al de
la menor d'ambdues peces, com a minim, soldant-se les fres peces a la vegada i solidariament, i seguint en

tot cas les instruccions i caracteristiques de la soldadura de la generatriu.

En cas que sigui de dos trams, s’haurd d’aportar certificat de laboratori oficial d'assaig de carrega per tal
de comprovar el compliment de les caracteristiques mecdniques i de soldadures, segons normes UNE 72-
406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s'haurd d'adjuntar certificat que indiqui les caracteristiques i

configuracié de la unié dels dos trams, aixi com que el gruix dels frams sigui el mateix.
Per tal d'assegurar la qualitat del procés productiu de bdculs i columnes, aquest haurd de complir els
requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjangant el “registre de

I'empresa”.

Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s'indiquen en els planals.

L'excavacié es redlitzard de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, sense que en aguest les

arestes quedin arrodonides.

La fonamentacid s'efectuard mitjangant formigd de resisténcia HM-15 (si no s'especifica en els planols una
resisténcia superior), en el qual s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva
coldocacio resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar I'enfrada completa de les

femelles de subjeccid i les seves volanderes.

Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d'obra.
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Conduccions

Quan la conduccid es redlitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilé d'alta
densitat, que es coliocaran envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de fonddria.

Entre la sorra i la terra compactada hi haurd una Idmina de plastic senydlitzadora del servei.

Dins de cada tub anird un Unic circuit; el cable un de coure s'estendrd paral 1el als tubs, dins de la sorra.
Si la conduccid va sota la calcada, la rasa tindrd 60 cm d'ampladai 1 m de fonddria; els tubs aniran
envoltats de formigd HM-15 en comptes de sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serd igual al de

circuits, més un que es deixard de reserva.

A cada extrem del pas sota calgada, hi anird una troneta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions

que permetin la manipulacié dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat.

Amidament i Abonament de les instal dacions d'Energia Eléctrica i d'Enllumenat.

Estacid transformadora

Lesmentada unitat comprén I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccid de I'estacid,
segons esquemes que figuren en els planols, ampliats per les normes particulars de IEmpresa

subministradora.

Tots els treballs necessaris, com també I'aportacid dels mitjans necessaris per al correcte acabament de

l'obra es mesurard per unitat (ut) totalment acabada.

Transformador

Aquesta unitat comprén l'adquisicid, el fransport i el dipdsit del fransformador adequat a les poténcies i

tensions indicades.

Es mesurard per unitat {ut} de transformador connectat i comprovat.

Aparellatge interior de 'Estacié Transformadora

AqQuesta unitat comprén tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'enfrada i de sortida, proteccié del
transformador, etc.) necessaris per al comecte funcionament eléctric de I'Estacié Transformadora. Aixi
mateix, inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i proteccié del transformador, comandaments a distancia,

senyalitzacio, circuit de terra i tot el material necessari per al bon funcionament de la ET.

Es mesurard per unitat (ut) totalment acabada i comprovada.

Instal iacid en Baixa Tensid

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensid, els cables i el quadre de distibucié complet, de quatre

més quatre (4 + 4) sortides protegides.

Es mesurara per unitat {ut) fotalment instal {ada i comprovada.

Cables

En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprés el cost de totes les operacions d'adquisicio,
fransport, carrebuig i coliocacid del cable, com també la retirada i 'abonament de les bobines

corresponents.
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